TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

1.1.  Contratacdo de empresa especializada na area de engenharia para obra de CONSTRUCAQ
DE QUADRA ESPORTIVA NO BAIRRO BEIJA-FLOR, localizada no municipio de Bocaiuva
MG, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer, Infancia e
Juventude, sob o regime de empreitada integral, em conformidade com os Projetos, Memorial
Descritivo, Planilha de Servicos e com os critérios definidos neste Termo de Referéncia, Normas
da construcdo civil e demais documentos anexos. O objeto se trata de RETOMADA e
CONCLUSAO de obra ja iniciada.

LOCALIZACAO: A quadra serd construida em terreno, onde hoje existe um campo de futebol
provisério no Conjunto Habitacional Tancredo Neves. Assim, 0 acesso a mesma sera feito através da
abertura de nova rua por parte da Prefeitura, onde consta na planta de localizagdo como Rua Projetada.

Dessa forma, 0 acesso a rua da quadra se dara pela Rua Maria de Sia Faustina e pela Rua B, Conjunto
Habitacional Tancredo Neves, localizado no Bairro Beija Flor em Bocaiuva/MG. Denota-se por sua vez,
que aquela possui pavimentacéao asfaltica e ja essa ndo dispde de pavimento.

2. DO OBJETIVO DA CONTRATACAO.

2.1. O objetivo deste Termo é definir o objeto da licitacdo e do sucessivo Contrato, bem como
estabelecer os requisitos, condicGes e diretrizes técnicas e administrativas para a execugdo de
quadra esportiva no Bairro Beija-Flor.

2.2. Além disso, o presente Termo de Referéncia — TDR, parte integrante do Edital de Licitacdo,
visa fornecer as empresas de engenharia e/ou arquitetura, com a habilitacdo requerida no edital,
considerando as caracteristicas do(s) servi¢co(s) a ser(em) contratado(s), objeto desta contratacédo
foi caracterizado como servicos comuns, requisitos minimos necessarios a formulacdo de
propostas, bem como definir as diretrizes a serem observadas para a execucao dos servi¢os acima
referenciados, a serem contratados por meio de licitacdo na modalidade Concorréncia — Tipo
Menor Preco Global, em conformidade com a Lei n° 14133/2021 em consonancia com o disposto
no inciso IV do art. 19.

2.3. Considerando ainda a necessidade tém-se ainda como objetivos especificos: caracterizar o
objeto a ser contratado; estabelecer as normas, especificacbes e procedimentos que orientam 0s
processos construtivos; estabelecer a metodologia de planejamento gerencial das atividades a
serem desenvolvidas; estabelecer as formas de medicdo e fiscalizagcdo dos servigos que seréo
desenvolvidos durante o cumprimento do contrato.

3. DA JUSTIFICATIVA.

3.1. A contratagdo para a retomada da obra de construcdo da quadra de esportes no conjunto
habitacional é necessaria visto que o conjunto habitacional possui caréncia de espacos adequados
para a pratica de esportes e lazer, 0 que compromete diretamente o bem-estar da populacéo,
especialmente criangas e adolescentes que carecem de um local seguro e estruturado para o
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desenvolvimento de atividades fisicas e recreativas. A implementacao dessa quadra, portanto, nao
apenas atende a uma necessidade premente de infraestrutura, mas também contribui de forma
significativa para a promogao da salde, integrag&o social e convivéncia comunitéria.

4. DA DEMANDA.

4.1. A contratacdo de empresa para retomada da execucdo da obra de construcdo de quadra
poliesportiva Conjunto Habitacional Tancredo Neves, localizado no municipio de Bocaiuva, MG,
tem como objetivo atender a demanda da Prefeitura Municipal de Bocaiuva. Este projeto
compromete-se em promover espaco adequados para a pratica de esportes e lazer.

4.2, A quadra poliesportiva tera uma area de jogos de 22x44 metros, e sera equipada com
vestiarios e depdsito em uma edificacdo anexa, atendendo a todas as exigéncias necessarias para o
uso funcional e confortavel do espaco.

4.3. A retomada da obra tem o objetivo de concluir a construgdo de um equipamento esportivo
fundamental para a promogao da salde fisica e mental, além de fomentar a convivéncia comunitéria,
a educacéo através do esporte e a prevencao de comportamentos de risco, especialmente entre 0s
jovens.

4.4. Portanto, a contratacdo da empresa para a continuidade da obra é uma medida essencial
para que a Prefeitura Municipal de Bocaiuva cumpra seu compromisso com a populacdo local,
atendendo as necessidades de infraestrutura e proporcionando um ambiente mais saudavel e seguro
para o lazer e a préatica esportiva de todos 0s moradores.

5. DO ESCOPO DOS SERVICOS.

5.1. O escopo dos servigcos compreende o fornecimento de pessoal técnico qualificado,
mobilizacdo e desmobilizagdo, equipamentos, veiculos, bem como dos demais recursos
necessarios e especificados, para a execu¢do dos servigcos necessarios para execucao da obra.
5.2. Os servicos deverao ser executados pela empresa CONTRATADA, por meio da adocéo de
metodologias que garantam o seu desenvolvimento de maneira eficiente e em conformidade com
orcamento, padrdes de qualidade e cronograma pactuado.
Os servicos deverdo obedecer as condigdes especificadas neste Termo de Referéncia, na Planilha
de Servicos, nos Projetos disponibilizados e no Memorial Descritivo bem como as diretrizes,
complementadas pelas prescri¢des das Normas Técnicas da ABNT pertinentes.
5.3. SITUACAO ATUAL: Atualmente, a obra apresenta avancos, mas ainda ha etapas
pendentes para sua conclusdo. Os servigos relativos a construcao dos vestiarios estdo parcialmente
executados, com as seguintes etapas ja realizadas:

» Estrutura Bésica: As paredes foram erguidas, a laje, vigas e pilares ja foram construidos,
proporcionando a base necessaria para a continuidade da obra.

» Acabamento Inicial: O reboco e chapisco foram iniciados, mas ndo estdo completos em
todas as paredes, necessitando de finalizacdo para garantir a qualidade do acabamento.

> InstalacGes Eletricas: Os eletrodutos conrrugados na laje e nas paredes estdo devidamente
instalados, faltando apenas a colocagédo das caixas das arandelas e de tomadas para completar a
instalacdo elétrica.

> InstalacBes Hidraulicas: As instalacBes hidraulicas estdo adiantadas, com alguns
retrabalhos pendentes, principalmente no que se refere a instalacdo do sistema hidraulico do vaso



sanitario.

> Piso de Concreto: O piso de concreto foi executado em grande parte do vestiério, restando
algumas areas a serem finalizadas;

» Cobertura: As telhas e calhas da cobertura foram instaladas.

O escopo da contratacdo contempla a execugdo dos servigcos abaixo, conforme Planilha de
Servicos:

» Execucdo e assentamento de placa de obra, visando informar a populacdo dados da obra;

» Construcdo area coberta para relizar corte e dobra de aco;

> Instalacdo de padrao de energia provisério para atender os servicos da obra;

» Locacdo container para guarda segura de equipamentos e materiais;

» Limpeza da vegetacdo existente no terreno para execucao dos pisos

» Finalizacédo do chapisco, reboco e emboco iniciados;

» Execucdo de revestimento nas paredes;

» Execucéo do contrapiso e piso ceramico;

» Finalizacdo de bancos em alvenaria e concreto;

> Instalacéo de registros de gaveta faltantes no reservatorio de agua ja instalado;

» Execucdo de partes das instalagdes hidraulicas dos vestiérios, haja vista que foram arrancadas
as ligacGes dos vasos sanitarios;

» Execucdo de tubulacao de limpeza e aviso no reservatorio;

» Execucdo de ramal para alimentar torneira de jardim partindo do reservatorio.

> Execucdo de tubos de drenagem da cobertura do vestiario instalada até a rua;

» Execucdo de todas as instalacdes sanitarias;

> Instalacdo de portas e janelas;

> Instalacdo de alcapdo de 60x60cm para acesso ao reservatorio de agua.

> Instalacdo de loucas, metais e espelho.

» Execucdo da instalacdo elétrica restante no vestiario e de toda parte exerna para iluminagéo da
quadra.

» Execucdo de pingadeiras e rufos em chapa de ago galvanizado na cobertura do vestiario ja
executada;

» Execucdo de canaletas em concreto com grelhas metalicas para drenagem das aguas pluviais
bem como intalacdo de tubos para sua conducdo até a rua;

» Execucdo de aterro compactado para o piso da quadra e passeios externos em funcéo do nivel do
terreno, incluindo tranporte do material até o local,

» Execucdo de viga de borda em concreto armado para apoio do piso da area de jogos, em fungéo
das peculiaridades do terreno. Os pilaretes serdo execudados conforme alambrado alambrado;

» Execucéo do piso da quadra em concreto armado de 8 cm, polido e juntas de dilatacao.

> Instalacéo de alambrado em tubos galvanizados conforme especificacdo, bem como dos portoes
indicados em projeto;

» Execucdo de contengdo no passeio externo a ser executado, haja visto que vai ser necessario aterro
em alguns pontos conforme nivel a ser verificado pela CONTRATADA,

> Instalacéo de equipamentos esportivos;

» Execucdo de passeio externo em concreto desempenado.

» Pintura do vestiario e do piso da quadra;

> ETC.

5.4. Condicdes de Execucéo dos servicos:
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Os servigos deverdo ser executados no horario de trabalho pela contratada.

Caso seja de interesse da Contratada, os servigcos poderdo ser realizados nos finais de semana,
desde que autorizado e planejado com antecedéncia com a equipe de execucdo da obra e
comunicado a fiscalizagdo da prefeitura.

O custo adicional desses servigos, caso ocorram, ndo sera considerado como 6nus, cabera a
CONTRATADA absorver esse custo.

6. PROJETOS E DOCUMENTOS DISPONIBILIZADOS.

6.1. Todos os servicos deverdo ser executados em conformidade com o0s projetos
disponibilizados.

7. DO PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS E DE VIGENCIA DO CONTRATO

7.1 O prazo para a execuc¢do da obra sera de 6 (seis) meses, conforme estabelecido no cronograma
fisico-financeiro, enquanto a vigéncia do Contrato serd de 12 (doze) meses, contados a partir da
data de sua publicacdo no Diéario Oficial do Estado.

8. DO VALOR ESTIMADO PARA A CONTRATACAO

O valor estimado pela Prefeitura Municipal de Bocaiuva para a contratacdo dos servi¢os da
Construcdo de guadra esportiva no bairro Beija-Flor é de R$ 649.131,97 (Seiscentos e quarenta e
nove mil, cento e trinta e um reais e noventa e sete centavos), referenciados ao més dezembro/2024 e
outubro/2024, conforme Planilha de Servigos em anexo, com BDI de 26,14% para Obra.

8.1. Registra-se que as Planilhas de Quantitativos de Servi¢os, Orcamentos, Cronograma ficou

a cargo do servico de engenharia do municipio de Bocaiuva, sendo utilizada a tabela SINAPI,
SETOP e ORSE.

9. DA DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA

9.1. Os servigcos objeto dessa contratacdo serdo financiados com recursos proprios com o
Projeto Bésico elaborado pela equipe de engenharia da Prefeitura Municipal de Bocaiuva. Para
valor previsto na planilha orgamentaria ficou no montante R$ 649.131,97 (Seiscentos e quarenta
e nove mil, cento e trinta e um reais e noventa e sete centavos).

9.2.  Fonte recurso proprio: 1500000000.

10. OBRIGACOES DA CONTRATADA

10.1. Assumir toda a responsabilidade pela boa execucgéo e eficiéncia dos servicos que efetuar,
responsabilizando-se, ainda, por qualquer dano ocorrido em decorréncia da ma realizacdo destes
servicos, causados tanto a0 CONTRATANTE como a terceiros, desde que a responsabilidade lhe
seja imputavel;

10.2. Prestar as informacbes e o0s esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
CONTRATANTE;

10.3. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e
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qualquer assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros de tomar conhecimento em
razdo da execucgdo do objeto deste contrato;

10.4. Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servigos, sem interrupcéo, seja
por motivo de férias, descanso semanal, licengas, greves, faltas ao servico e demissdes, sob pena
de aplicacdo das san¢Oes cabiveis;

10.5. Substituir o seu preposto que estiver trabalhando em desacordo com o interesse dos servi¢os
e, por este motivo, for rejeitado pela fiscalizacdo do CONTRATANTE;

10.6. Executar os servicos de acordo com o estabelecido no contrato e seus anexos;

10.7. Respeitar 0s prazos previstos neste projeto basico;

10.8. Manter atualizado o endereco do correio eletronico;

10.9. Disponibilizar as ferramentas e 0s materiais necessarios a realizacao dos servicos;

10.10. Manter projetos, cadernos de encargos, memoriais descritivos, ART’s, alvaras e qualquer
licenca e/ou autorizacdo, presente no canteiro de obras e que seja de facil acesso para a fiscalizagdo
de obras e contratos;

10.11. Responsabilizar-se por todo o custo despendido do fornecimento de material, m&o de obra,
equipamentos, bem como as obrigaces fiscais, sociais e trabalhistas, até o recebimento definitivo
do objeto;

10.12. Responder pelo custo dos servicos, ora contratados, contemplando salérios de pessoal,
encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais;

10.13. Arcar com toda e qualquer responsabilidade civil, trabalhista e previdenciaria decorrente de
acidente de trabalho, eximindo a CONTRATANTE de qualquer énus;

10.14. Adotar critérios de sustentabilidade (ambiental, econémica e social) durante todo o periodo
de execucéo do objeto;

10.15. Providenciar, junto ao CREA ou CAU, todas as Anotacdes ou Registros de
Responsabilidade Técnica (ART’s) referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes,
sob pena de retencdo de medicéo; bem como a respectiva CNO;

10.16. Cumprir o previsto nos Cddigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e
Municipais, inclusive Normas de Concessionarias de Servicos Publicos;

10.17. Executar, de maneira precipua, os servicos apresentados no Projeto e Memorial Descritivo,
de forma que a obra seja concluida de acordo com as especificaces;

10.18. Manter profissional técnico devidamente habilitado no CREA, aceito pela
CONTRATANTE, para responder sobre 0s aspectos inerentes ao objeto e assinar, em nome da
empresa CONTRATADA, instrucdes técnicas e planilhas de medicéo;

10.19. Manter as areas circundantes a obra totalmente limpas e seguras e observar todas as
condicdes de segurancga, higiene, medicina e meio ambiente do trabalho, de acordo com as Normas
Regulamentadoras (NR’s) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), incluindo o uso de
uniforme;

10.20. Retificar todo e qualquer trabalho que ndo obedeca aos elementos especificados no projeto
e demais disposi¢cdes contratuais, bem como reparos e correcbes, com desembolso pela
CONTRATADA,;

10.21. Manter técnico devidamente habilitado e capacitado, exclusivamente no local, horario e nos
dias de prestacdo dos servicos, o qual seré responsavel pela supervisdo e acompanhamento, bem
como sanar davidas e tratar de quaisquer assuntos relacionados a execucao do objeto;



10.22. Fornecer projeto “As Built”, com todas as modificagdes executadas relativas ao projeto
executivo aprovado, para concretizar o Termo de Recebimento Definitivo da Obra;

10.23. Respeitar e cumprir todas as recomendagOes estabelecidas nas Licengas Ambientais
emitidas pelos 6rgdos competentes;

10.24. Dada a ordem de servico pela contratante, & obrigatorio, por parte da CONTRATADA, a
abertura do “Didrio de obras”, no modelo fornecido pela CONTRATANTE, mantendo-0
devidamente atualizado durante a execugdo da obra e presente no canteiro de obras que seja de
facil acesso para a fiscalizacao;

10.25. As Normas Regulamentadoras — NRs, relativas & segurancga e medicina do trabalho, séo de
observancia obrigatdria por parte da empresa vencedora, bem como as demais leis e normas
vigentes, em especial a NR 18 — Condigdes e meio ambiente de trabalho na industria da construcgéo
e seus desdobramentos;

10.26. A Prefeitura Municipal de Bocaiuva podera a critério de seu corpo técnico, determinar a
paralisacdo da obra e/ou servico, suspender pagamentos quando julgar que as condi¢des minimas
de seguranca, saude e higiene do trabalho ndo estejam sendo observadas pela empresa vencedora,
sem prejuizo de outras sancfes cabiveis. A empresa vencedora se responsabilizara, ainda, por
atrasos ou prejuizos decorrentes da suspensao dos trabalhos quando ndo acatar a legislacéo basica
vigente na época, no que se referir & Engenharia de Seguranga e Medicina do Trabalho;

10.27. Visando o inicio dos trabalhos deverdo ser tomadas as seguintes providéncias:

10.27.1. A CONTRATADA devera apresentar, em até 10 (dez) dias Uteis, ap0s a contratacdo, o
Plano de Trabalho, contendo: relatério analitico do projeto executivo completo; planejamento
geral das atividades envolvidas no desenvolvimento dos servicos; a relacdo, as precedéncias € a
duracdo das atividades; a metodologia construtiva e indice de documentos, entdo apenas apos a
apresentacdo sera assinada a Ordem de Servi¢o autorizando o inicio das obras;

10.27.2. Também devera conter o cronograma fisico financeiro detalhado dos servicos.

10.28. A Contratada devera fornecer mensalmente os atestados de qualidade dos materiais e
servigos aplicados na execucdo das obras em questdo, atendendo ao recomendado nas Normas
Brasileiras, além das normas ambientais vigentes e as exigéncias de contrato, inclusive executando
ensaios referentes as obras e servigos, a fim de comprovar ou confirmar tal qualidade, a critério da
Fiscalizagdo;

10.29. A Contratada devera efetuar permanentemente as obras e servigos de controle tecnologico
dos materiais, componentes, processos e equipamentos, bem como da qualidade das obras e servicgos
executados, atraves de empresa especializada, a ser aprovada pela Fiscalizagéo;

10.30. As obras ou servigos executados com vicios ou defeitos, em virtude de acdo ou omisséo
involuntaria, negligéncia, impericia, imprudéncia ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior, serdo refeitos sob exclusiva e integral responsabilidade da Contratada, sem 6nus
para a Prefeitura Municipal de Bocaiuva, sem implicar alteragdes do prazo contratual;

10.31. Os relatdrios de controle tecnologico deverdo ser apresentados até a entrega da medicéo
seguinte, sob a pena sofrer as sangdes previstas no contrato;

10.32. Cabera a Contratada integral responsabilidade por quaisquer danos causados a Contratante
e a terceiros, durante a execugdo das obras e servigos, sempre que forem decorrentes de negligéncia,
impericia ou omissdo de sua parte;

10.33. Os ensaios e testes, previstos pelas Normas Brasileiras e/ou pelas especificacdes
técnicas/memorial  descritivo, deverdo ser realizados por empresas especializadas e
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credenciadas/autorizadas pelo INMETRO, as quais deverdo, previamente, ser aprovadas pela
Fiscalizagdo da Prefeitura Municipal de Bocaiuva. Os ensaios e testes e/ou sua repeti¢ao ficardo a
cargo exclusivo da Contratada, estando os custos incluidos nos pregos propostos para as respectivas
obras e servigos, sendo que a ndo realizacdo dos mesmos, quando necessarios ou solicitados pela
Fiscalizacdo, propiciara, além da aplicacdo das multas, a suspensdo da medicéo das obras e servicos
correspondentes até a sua regularizacéo.

10.34. Paraa apreciacdo e aprovacao da empresa indicada para a realizacdo dos ensaios e testes, a
Contratada devera apresentar, no minimo, 0s seguintes documentos: Credenciamento/autorizacao
do INMETRO, em vigor; Comprovacéo, por meio de Atestados Tecnicos, da realizacdo dos ensaios
e testes compativeis com todos as obras e servicos objeto do contrato.

11. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

11.1. Promover condi¢des para a execucao contratual objeto deste contrato;

11.2. Assegurar livre acesso das pessoas credenciadas pela CONTRATADA para execucdo dos
Servicos;

11.3. Publicar o extrato do contrato e de seus aditivos, se ocorrerem, no 6rgao oficial de divulgacao
dos atos processuais e administrativos do Municipio de Bocaiuva;

11.4. Controlar e acompanhar toda a execucao deste contrato;

11.5. Designar gestor operacional para acompanhamento do contrato;

11.6. Disponibilizar a CONTRATADA todos os dados, projetos, especificacbes técnicas, licencas
e instrucdes complementares, indispensaveis para a execucao do objeto;

11.7. Fiscalizar a execucédo dos servicos, por representante habilitado da CONTRATANTE, a fim
de determinar a regularizacdo de servigos previamente executados em desacordo com o Projeto e
Memorial Descritivo aprovado, bem como submeter a autoridade competente, aclGes que
ultrapassarem a sua competéncia;

11.8. Emitir Ordens de Servi¢o com antecedéncia minima de 5 (cinco) dias consecutivos a data de
inicio;

11.9. Analisar, através da Equipe de Fiscalizacdo designada, os Boletins de Medicdo Mensais
emitidos pela CONTRATADA, baseados nas avaliacGes dos servigcos executados, demonstrando
quantidades de servicos executados no periodo, para posterior desembolso por parte da
CONTRATANTE, contendo assinatura do responsavel técnico da CONTRATADA e fiscal da obra
designado pela CONTRATANTE;

11.10. Fiscalizar o andamento da obra enfatizando os prazos de execucdo e marcos contratuais
definidos no Cronograma Fisico-Financeiro, podendo ser readequado, conforme a necessidade do
Municipio, no decorrer do contrato.

12. COMPROVACAO DE APTIDAO DE DESEMPENHO TECNICO DA EMPRESA
LICITANTE

12.1. Para prestacdo dos servigos pretendidos os eventuais interessados deverdo comprovar que
atuam em ramo de atividade compativel com o objeto da licitacdo, bem como apresentar os seguintes
documentos a titulo qualificacdo técnica, nos termos do art. 62, inciso Il, da Lei Federal n°
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12.1.1. Certificado de registro (pessoa juridica): comprovar registro no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU) a que
estiverem vinculados.

12.1.2. Certificado de registro (pessoa fisica): comprovar registro Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU) todos
os profissionais técnicos que participardo na conducédo dos servicos contratados, devendo constar no
minimo um Engenheiro Civil ou Arquiteto.

12.1.3. Capacidade operacional (pessoa juridica): atestado (s) de capacidade técnica, emitido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, atestando a experiéncia da empresa/consorcio licitante
em execucdo de construcdo de quadra esportiva, além dos servicos e quantitativos minimos na
Planilha Orcamentéria, os quais se referem as parcelas de maior relevancia e valor significativo da
obra.

Deverdo ser observadas as seguintes informacdes basicas na apresentacdo da (s) certidao (6es) e/ou
atestado (s):

> Nome do contratado e do contratante;

> Identificacdo do objeto do contrato (tipo ou natureza da obra);
> Localizacdo e data da realizacdo da obra;

> Servicos executados e quantitativos.

12.1.4. Capacidade profissional (pessoa fisica): certiddo de acervo técnico (CAT) do responsavel
técnico da licitante (devidamente atestado pelo CREA/CAU), que comprove execucdo de obra ou
servigo de caracteristicas semelhantes ao objeto licitado, devendo conter no minimo execucao de
construcdo de quadra esportiva, além dos servicos e quantitativos minimos na Planilha
Orcamentaria, os quais se referem as parcelas de maior relevancia e valor significativo da obra, tais
como o piso especificado e fechamento com alambrado.

12.1.5. Vinculo Empregaticio: Apresentar comprovacdo de vinculo empregaticio de cada
profissional técnico que participara da conducao dos servicos contratados.

a) A comprovacdo do vinculo empregaticio do(s) profissional(ais) seréa feita mediante copia da
Carteira Profissional de Trabalho, da Ficha de Registro de Empregados (FRE) ou contrato de
prestacdo de servigcos dentro da legislagdo civil comum, que demonstrem a identificagdo do(s)
profissional(ais) ou, ainda, de declaragéo de contratagdo futura do profissional detentor do atestado
apresentado desde que acompanhada da anuéncia deste;

b) Os profissionais indicados deverao participar da execucdo dos servigos até a concluséo final do
contrato, admitindo-se a substitui¢do por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, em
condi¢cOes idénticas de disponibilidade e dedicacdo aos trabalhos, desde que aprovada pela
Fiscalizacdo a comprovacéo de qualificacdo técnica exigida neste item;

c) Na&o seré permitido apresentar comprovacao de vinculo de um mesmo profissional em mais de
uma licitante, sob pena de inabilitacdo de ambas.

12.2. A contratada devera ter equipe técnica, adequada e disponivel para execucdo da obra, bem
como a qualificacdo dos membros da equipe técnica minima, a seguir relacionada:

a) 01 (um) Engenheiro ou arquiteto com experiéncia em execugdo quadra de esportes.

12.3. Paraparticipacdo na licitacdo a empresa devera apresentar Relagdo da Equipe Técnica acima,
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acompanhada de declaracdo da licitante no sentido de que, sagrando-se vencedora do certame, ira
compor a equipe técnica obedecendo as exigéncias aqui estabelecidas, o que se dara nos termos do
Anexo especifico que integrara o Edital de Licitacao.

12.4. Declaragéo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informag0es e das condi¢des
locais para o cumprimento das obrigacfes objeto da licitacdo; A declaracdo acima podera ser
substituida por declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do
conhecimento pleno das condi¢es e peculiaridades da contratacdo Registro ou inscri¢do da empresa
na entidade profissional competente, em plena validade Sociedades empresarias estrangeiras
atenderdo a exigéncia por meio da apresentagdo, no momento da assinatura do contrato, da
solicitacdo de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

12.5. Caso admitida a participacdo de cooperativas, serd exigida a seguinte documentacao
complementar:

A) A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratacao
e que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a comprovacao de que estdo
domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21,
inciso | e 42, 882° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971;

B) A declaracdo de regularidade de situacdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada
um dos cooperados indicados;
C) A comprovacdo do capital social proporcional ao niumero de cooperados necessarios a

prestacdo do servico;
D) O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

E) A comprovacao de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que
executardo o contrato;

F) Os seguintes documentos para a comprovacao da regularidade juridica da cooperativa:

G) ata de fundacéo;

H) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;

1) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia;

J) editais de convocacao das trés Ultimas assembleias gerais extraordinarias;

K) trés registros de presenca dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais
ou nas reunides seccionais;

L) ata da sessé@o que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitag&o;
M) A Ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme disp&e o art. 112 da Lei n.

5.764,de 1971, ou uma declaracdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgao
fiscalizador.

13. RELACAO DE EQUIPAMENTOS
13.1. A Licitante deverd apresentar Relacdo de Equipamentos e Instala¢cdes adequados e disponiveis

para a execugdo da obra, admitida a equivaléncia, se tecnicamente vidvel, devendo ser indicado
apenas 0 equipamento minimo a seguir relacionado:

EQUIPAMENTOS Quantidade
Betoneira 01
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14. DA EXECUCAO DAS OBRAS

14.1 Quanto as instruc6es preliminares a CONTRATADA devera fazer um planejamento eficaz
para a execucdo das obras, visando evitar desperdicios de recursos e desvios de metas, ou pelo
menos minimizar diversas situacdes de risco, garantindo o cumprimento das metas de prazo e custos
previstos para o empreendimento, atendendo aos padrées de qualidade e desempenho desejados.
14.2. A CONTRATADA devera elaborar Cronograma Fisico-Financeiro de forma a prever tempo,
méo-de-obra, materiais e equipamentos necessarios a execucdo da obra, e alternativas para
imprevistos na execucdo de cada tarefa, compreendendo um eventograma para a gestao da execugéo
de itens especificos e submeté-lo a aprovacdo prévia do municipio de Bocaiuva.

14.3. A CONTRATADA devera ter dominio sobre os servicos que serdo executados, e ser
conhecedora das normas técnicas da ABNT relativa a execucdo de todos 0s servigos.

14.4. A CONTRATADA devera ter ciéncia sobre as caracteristicas locais, principalmente quanto
ao periodo de chuva na regido, ndo sendo aceita alegacdo de atraso na execuc¢do da obra devido as
chuvas nem devido a condicGes topogréaficas ou geoldgicas.

14.5 O gerenciamento das atividades sera balizado por meio de reunides integradas mente, em data
pré-fixada, e sempre que a FISCALIZACAO do municipio de Bocaiuva julgar necessario.

15. PROJETO DO CANTEIRO DE OBRAS

15.1. A CONTRATADA devera apresentar o Projeto de Implantacdo do Canteiro de Obras,
compativel com o objeto da licitacdo, em estrita observancia com a legislacao vigente, em especial, as
Normas Regulamentadoras (NRs) que regulamentam e orientam o0s procedimentos obrigatdrios
relacionados a seguranca e medicina do trabalho, aprovadas pela Portaria n® 3.214/78 do Ministério
do Trabalho e em conformidade com o Edital do municipio de Bocaiuva.

15.2. A CONTRATADA devera apresentar no prazo de até 10 (dez) dias a contar da data
estabelecida na Ordem de Inicio dos Servi¢os um organograma do canteiro de obras, informando 0s
componentes da equipe do canteiro de obras, explicitando as funcdes e responsabilidades, grau de
autonomia para a tomada de decis6es, formas de contatos com esses profissionais (telefone, e- mail
e outros), vinculando essa equipe de campo a estrutura hierarquica da empresa. Esse organograma
devera ser representado graficamente para fixacdo em lugar visivel no escritério da obra.

16. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

16.1. A avaliacdo da execugdo do objeto utilizar o disposto neste item.

16.1.1. Seraindicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das sancdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

16.1.2. Nao produzir os resultados acordados;

16.1.3. Deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

16.1.4. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servico, ou
utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.
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17. DO RECEBIMENTO

17.1. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 30(trinta) dias, pelos fiscal(is),
mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e
administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei n® 14.133).

17.2. O prazo da disposi¢do acima sera contado do recebimento de comunicacdo de cobranca
oriunda do contratado com a comprovacao da prestacdo dos servigcos a que se referem a parcela a
ser paga.

17.3. O fiscal do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico e
administrativo.

17.4. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorreces
resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo nédo atestar a Gltima e/ou
unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a
ser apontadas no Recebimento Provisorio.

17.5. A fiscalizacdo ndo efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.
(Art. 119 c/c art. 140 da Lei n°® 14133, de 2021).

17.6. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

17.7. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacfes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades.

17.8. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 5 (cinco) dias, contados do
recebimento provisério, pelo gestor do contrato, ap6s a verificacdo da qualidade e quantidade do
servigo e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:
17.8.1. Realizar a analise de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja
irregularidades que impecam a liquidacdo e o0 pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais
pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcoes;

17.8.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nas documentacdes apresentadas, quando for o caso;

17.8.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacao.

17.8.4. Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestéo.

17.9. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a
empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertinente a parcela incontroversa da execucao do
objeto, para efeito de liquidacao e pagamento.

17.10. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execugédo do objeto ou no instrumento de cobranca.



17.11. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do
contrato.

17.12. Quando a fiscalizagéo e a gestdo do contrato justificadamente forem exercidas por um
unico servidor, cabera a ele praticar todos os atos relacionados ao recebimento provisorio e
definitivo do objeto.

17.13. O recebimento provisorio e definitivo podera ser substituido por recibo ou outra forma
simples, quando forem suficientes para atestar o atendimento das exigéncias contratuais.

18.  LIQUIDACAO

18.1.  Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de dez dias
uteis para fins de liquidacao, na forma desta secdo, prorrogaveis por igual periodo.

18.2. Os documentos fiscais de cobranca deverdo ser entregues, juntamente com a ordem de
fornecimento, o setor de compras da prefeitura municipal de Bocaiuva, situada na Rua Mariana de
Queiroga, 141, centro.

18.3. Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) 0 prazo de validade;

b) a data da emissao;

C) os dados do contrato e do érgédo contratante;

d) 0 periodo respectivo de execucdo do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retences tributarias cabiveis.

18.4. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liguidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se 0 prazo ap0s a comprovacdo da regularizacdo da situacdao, sem 6nus a
contratante;

18.5. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a
documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

18.6. A Administracdo devera realizar consulta para:

a) verificar a manutencéao das condicdes de habilitacdo exigidas no edital;

b) identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitacdo, no &mbito do 6rgéo ou
entidade, proibicéo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.
Constatando-se, a situacao de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificacéo, por
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, N0 Mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
contratante.

18.7. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
devera comunicar aos Orgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.
18.8. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a resciséo
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contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

18.9. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que
se decida pela resciséo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagao.

19. PRAZO DE PAGAMENTO

19.1. O pagamento seré efetuado no prazo maximo de até 15 dias Uteis, contados da finaliza¢do
da liquidacdo da despesa, conforme secdo anterior.

19.2. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacdo,
mediante aplicagdo do indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo (IPCA) de correcao
monetaria.

20. FORMA DE PAGAMENTO

20.1. O pagamento serd realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e

conta corrente indicada pelo contratado.

20.2. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria

para pagamento.

20.3. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislagao aplicavel.
20.3.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, seréo
retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacéo
vigente.

20.3.2.0 contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n°® 123, de 2006, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e
contribui¢bes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentacdo de comprovacdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

21. REAJUSTE

21.1. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado
da data do or¢camento estimado.

21.2. Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, 0s precos
iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante, do IPCA (indice Nacional de
Precos ao Consumidor Amplo) acumulado dos dltimos doze meses, exclusivamente para as
obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

21.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

21.4. No caso de atraso ou ndo divulgacéo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara
ao contratado a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenga
correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).
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21.5. Nas afericOes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente,
o(s) definitivo(s).

21.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que
vier(em) a ser determinado(s) pela legislacéo entdo em vigor.

21.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

21.8. O reajuste seréa realizado por apostilamento.

22. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

22.1.Comete infragdo administrativa nos termos do art. 155, da Lei n® 14.133/2021, a Contratada
que:

a) dar causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao

funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

C) dar causa a inexecucdo total do contrato;

d) deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame;

e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacdo, quando

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

h) apresentar declaracdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa

durante a licitacdo ou a execuc¢do do contrato;

1) fraudar a licitag&o ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

j) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;
I) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

23. DAS PENALIDADES

23.1. Arecusa injusta da adjudicataria em assinar o contrato, entregar o objeto, aceitar ou retirar
0 instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo Municipio de BOCAIUVA,
caracteriza o descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-se as penalidades aqui
previstas.

23.2. O Licitante que descumprir injustificadamente as regras do Edital, por sua participacdo em
processo licitatorio sera penalizado com multa de 5% (cinco por cento) do valor estimado da
contratacdo, sem prejuizo de aplicacdo de sangdes previstas nos inc. Il e 1V, do 8§ 1°, art. 155 da
Lei n.°14.133/2021.

23.3. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto, a Administragdo pode aplicar & Contratada as
seguintes sancdes, de acordo com o art. 156, da Lei n°® 14.133/2021:

a) adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que nao acarretem prejuizos significativos
para a Contratante;

b) multa monetaria;
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C) rescisao de contrato;

d) impedimento do direito de licitar junto ao Municipio de BOCAIUVA,;

e) declaracdo de inidoneidade para contratar ou transacionar com o Municipio de BOCAIUVA.
23.4. Na aplicacdo das sangOes serdo considerados:

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

e) a implantacéo ou aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes
dos drgaos de controle.

23.5. Para aplicacdo das sancdes, sera observado o disposto no § 2° do art. 156 ao art. 163, da Lei
n® 14.133/2021:

23.6. A critério da autoridade competente, a aplicacdo de quaisquer penalidades acima
mencionadas acarretara perda da garantia e todos 0s seus acréscimos.

23.7. Seré aplicada multa de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total corrigido do contrato,
por dia de atraso no fornecimento de materiais e servicos, até o limite de 30 dias.

23.8. Ultrapassado o periodo de tolerancia previsto no subitem 23.8, ter-se-a como inexecutado o
contrato, sendo aplicada a multa de 20% sobre o valor total do contrato ou sobre a parte nao
adimplida.

23.9. Seré aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido do contrato, quando ao
licitante vencedora ou contratado, se for o caso:

a) prestar informacdes inexatas ou causar embaracos a fiscalizacéo;

b) transferir ou ceder obrigacdes, no todo ou em parte a terceiros, sem prévia autorizacdo da
contratante;

c) executar o objeto desse certame em desacordo com as especificacBes ou normas técnicas,
independentemente da obrigacdo de fazer as corre¢fes necessarias as suas expensas;

d) desatender as determinacdes da fiscalizacao;

e) cometer qualquer infracdo as normas legais federais, estaduais e municipais por meios culposos
e/ou dolosos, fraude fiscal no recolhimento de qualquer tributo, encargos sociais, ou
previdenciarios, respondendo ainda pelas multas aplicadas pelos 6rgaos competentes em razao da
infracdo cometida.

f) recusar-se a executar, sem justa causa, em parte, 0s servi¢os ou fornecimento contratados;

g) praticar por acdo ou omissdo, qualquer ato que por imprudéncia, negligéncia, impericia,
dolosamente ou nédo, venha a causar danos a contratante ou a terceiros, independente da obrigacao
da contratada em

reparar 0os danos causados.

23.10. A causa determinante da multa devera ficar plenamente comprovada e o fato a punir,
comunicado por escrito pela fiscalizagcdo ao gestor do contrato.

23.11. Sera aplicada a sancdo de impedimento de licitar e contratar com o 6rgéo, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo
de até 03 (trés) anos ao responsavel pelas infracbes administrativas previstas nos incisos Il, 1, 1V,
V, VI e VIl do caput do art. 155 da Lei n.° 14.133/2021,

23.12. Sera aplicada a sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica, ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas nos incisos VIII,
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IX,X, XI e XIlI do caput do art. 155 da Lei n.° 14.133/2021, bem como pelas infracGes
administrativas previstas nos incisos Il, 11, 1V, V, VI e VII do caput do referido artigo que
justifiguem a imposigéo de penalidade mais grave que a sangéo referida no § 4° do art. 155 da
mesma Lei, e impedird o responsével de licitar ou contratar no &mbito da Administracdo Publica
direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6
(seis) anos;

23.13. As sangdes previstas nos incisos I, 11 e IV, do § 1°, art. 155 da Lei n.° 14.133/2021 poderéo
ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a
serem efetuados. Quando o objeto do contrato ndo for entregue no todo ou parcialmente dentro
dos prazos estipulados, a suspensédo do direito de licitar sera automética e perdurara até que seja
feita a entrega do objeto do contrato na sua totalidade, sem prejuizo de outras penalidades previstas
em lei e neste edital.

23.14. A aplicacao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo
que assegurard o contraditorio e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento
previsto na Lei n.° 14.133/2021.

23.15. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor do Municipio, ou deduzidos da garantia, se houver, ou ainda,
quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa do Municipio e cobrados judicialmente.

23.16. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez)
dias, apos garantida a ampla defesa e o contraditorio ao contratado

23.17. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, a Administracdo podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419
do Cddigo Civil.

24. GARANTIA

24.1 Toda o prazo de garantia da obra sera de 5 anos, nos termos do Art. 618 de Codigo Civil.
24.2 Durante o periodo da garantia, 0 CONTRATADO obriga-se a efetuar, sem 6nus para o
Municipio de Bocaiuva, a substituicdo ou reparo do objeto que apresentar defeitos de fabricacéo,
no prazo de até 10 (dez) dias Uteis, a contar do 1° dia util posterior a data de confirmacdo do
recebimento da comunicagéo.

25. INFORMACOES COMPLEMENTARES

25.1. As empresas sdo responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informacdes prestadas e
dos documentos apresentados. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das
informacdes nele contidas implicara na imediata rescisdo contratual, sem prejuizo das sangdes
administrativas, civis e penais cabiveis.

25.2. Toda a documentacéo apresentada neste procedimento e seus anexos sao complementares
entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro
sera considerado especificado e valido.

26. MEMBROS DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO
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Isaias Alves da Cruz
Secretario Municipal de Esportes, Lazer, Infancia e Juventude

Bocaiuva, 30 de abril de 2025.




