ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Publicas
Superintendéncia de Coordenagéo Técnica

Diretoria de Custos

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA
Rua Mariana de Queiroga, 144 — Centro — 39.390.000
CNPJ. 18.803.072/0001-32 Fone/Fax: (038) 3251.4429

PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA

|RESOLUCAO 786/2020-SEGOV

OBRA: CONSTRUCAO DE PRACAS

[DATA:MARGO/2021

LOCAL: DISTRITO DE MACHADO SERRANO

FORMA DE EXECUCAO:

NORTE/MES DE REFERENCIA: SETOP 01/2021 ) DIRETA (X)) INDIRETA
REPONSAVEL: FLAVIA SOUZA OLIVEIRA CREA- MG: 188831 BDI 22,12%
- - PRECO PRECO
ITEM | CODIGO/SETOP DESCRICAO UNIDADE| QUANTIDADE | |z o e ol UnimaRIo o D1 | PREGO TOTAL
1.0 SERVICOS PRELIMINARES TOTAL RS 10.734,76
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26
11 1I0-PLA-005  [AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA und 1,00 R$ 1.099,62 | R$ 1.342,86 | R$  1.342,86
METALICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE
EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS
BARRACAO DE OBRA PARA DEPOSITO E FERRAMENTARIA TIPO-|,
AREA INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO,
12 II0-BAR015 ¢ USIVE MOBILIARIO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATE 30 und 100 R$ 516445 RS 6.30683| RS 6.306,83
HOMENS), PADRAO DEER-MG
LIMPEZA DO TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO
LIV I \ ) 2
1.3 PRE-LIM-005 | 11 20 E QUEIMA CONTROLADA m: 660,06 R$ 2,15| R$ 2,63| R$ 173596
1.4 | MOB-DES-005 [MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA % 2,00 % 2% R$  67.45549 | R$  67.45549| R$  1.349,11
2.0 PISO TOTAL R$  33.782,04
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PREMOLDADA, MFC-01
PADRAO DEER-MG, DIMENSOES
2.1 | URB-MFC-005 |(12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAGAO, m 279,90 R$ 41,45| R$ 50,62 | R$ 14.168,54
APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADO (EM CAGAMBA)
PISO DE CONCRETO PRE-MOLDADO INTERTRAVADO E = 6 CM -
22 OBR-VIA-216 |FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE m? 77,49 R$ 53,46 | R$ 6529 | R$  5.059,32
TODOS 0OS MATERIAIS, COLCHAO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM
PASSEIO DE CONCRETO (FCK >= 11 MPA - ESPESSURA DE 6 CM)
2.3 RO-42283  [(EXECUGAO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE m? 355,24 R$ 33,55 | R$ 4097 [ R$  14.554,18
TODOS 0OS MATERIAIS) COM JUNTA SECA
3.0 INSTALACOES ELETRICAS TOTAL R$  4.452,66
LUMINARIA REFLETORA PARA ILUMINAGAO PUBLICA PARA
31 COMP-01  |LAMPADA DE LED 100W, 3 PETALAS,POSTE DE AGO GALVANIZADO COM 10 M DE unid 1,00 R$ 2.881,67 | R$ 351910 R$  3.519,10
ALTURA LIVRE(COMPLETA)
3.2 ELE-CXS-208 |CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO DO TIPO "ZA" 28X28X40CM unid 1,00 R$ 195,75 | R$ 239,05 | R$ 239,05
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR,
33 ELE-CAB-280 |NAO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEGAO m 64,38 R$ 582| R$ 7,11| R$ 457,74
4 MM2, 90°C, 0,6/1KV
3.4 ELE-MAN-025 |MANGUEIRA PVC FLEXIVEL CORRUGADO D = 1 1/4"(piso). m 22,19 R$ 8,74 | R$ 10,67 | R$ 236,77
4.0 INSTALAGOES HIDRAULICA TOTAL R$ 620,76
PONTO DE EMBUTIR PARA AGUA FRIA EM TUBO DE PVC RIGIDO
SOLDAVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM
41 | INST-AGU-005 |DISTANCIA DE ATE CINCO (5) METROS DA TOMADA DE AGUA, pt 4,00 R$ 92,85 | R$ 113,39 | R$ 453,56
INCLUSIVE CONEXOES E FIXAGAO DO TUBO COM ENCHIMENTO
DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA
TORNEIRA METALICA PARA IRRIGAGAO/JARDIM, ACABAMENTO
4.2 MET-TOR-010 [CROMADO, APLICAGAO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E Unid 4,00 R$ 34,23| R$ 41,80 | R$ 167,20
INSTALACAO
5.0 URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES TOTAL R$ 13.213,13
PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ARVORES H MIN. = 1,80 M COM
51 PAI-COV-005 | -5y/a 60 X 60 X 60 CM, EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS unid 8.00 R$ 9,48 RS 1158 | RS 92,64
PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL,
52 PAI-COV-010 |y ner o E CIMENTO DAS MUDAS, unid 7,00 R$ 853 R$ 10,42 | R$ 72,94
5.3 PAI-MUD-060 |FORNECIMENTO DE PALMEIRA ARECA LUTESCENS unid 8,00 R$ 22,80 | R$ 27,84 | R$ 222,72
5.4 PAI-MUD-050 |[FORNECIMENTO DE ARBUSTO - CAMARA unid 7,00 R$ 1,50 R$ 1,83| R$ 12,81
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA
55 PA-GRA01S  |\/2 ceral & CONSERVACAO POR 30 DIAS m2 191,66 R$ 16,31| R$ 1992| R$  3.817,87
5.6 PLA-ALU-010 [PLACA DE INAUGURAGAO EM ALUMINIO FUNDIDO 85 X 50 CM Unid 1,00 R$ 847,49 | R$ 1.034,95| R$  1.034,95
BANCO EM CONCRETO APARENTE, TIPO-2, PADRAO SEE-MG, SEM
ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 5CM,
COMPRIMENTO 150CM, LARGURA 40CM, ALTURA 45CM, :
57 ED-15448 " ||NCLUSIVE CORTE NO PISO PARA FIXAGAO COM CONCRETO NAO Unid 12,00 RS 163,92| R$ 20018 RS 2.402.16
ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15
MPA
PINTURA ACRILICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFICIE
-ACR- 1= 2
5.8 PIN-ACR-025 |\ ENTADA, DUAS (2) DEMAOS It 458,88 R$ 9,92| R$ 1211| R$  5557,04
6.0 LIMPEZA GERAL TOTAL RS  3.887,75
6.1 LIM-GER-005 _|LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m? 660,06 R$ 4,82 R$ 589 RS  3.887,75
TOTAL GERAL DA OBRA R$ 66.691,10

ENGENHEIRA CIVIL: FLAVIA SOUZA OLIVEIRA CREA/MG- 188831/D

PREFEITO MUNICIPAL: ROBERTO JAIRO TORRES




