
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA

OBRA: C.E.O (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA) DATA: 10/06/2022

LOCAL: RUA LUIZ INACIO S/Nº CENTRO ISS 5,00%

(    ) DIRETA LDI

(  X  ) INDIRETA 25,17%

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT.

PREÇO

UNITÁRIO

S/ LDI

PREÇO

UNITÁRIO

C/ LDI

PREÇO

TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 IIO-PLA-005 SETOP

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 

1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 

3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE 

EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

Unid. 1,00 R$ 1.225,53 R$ 1.534,00 R$ 1.534,00

1.2 IIO-BAR-046 SETOP
BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES 

SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DERMG
m² 6,00 R$ 494,15 R$ 618,53 R$ 3.711,18

TOTAL DO ITEM R$ 5.245,18
2 INFRA ESTRUTURA

2.1 TER-ESC-035 SETOP
 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M 

(SAPATAS)
m³ 11,83 R$ 55,35 R$ 69,28 R$ 819,58

2.2 TER-ESC-035 SETOP
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M (VIGAS 

BALDRAME)
m³ 5,46 R$ 55,35 R$ 69,28 R$ 378,27

2.3 AUX-CON-005 SETOP
CONCRETO MAGRO, TRAÇO 1:4:8, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, SEM 

FUNÇÃO ESTRUTURAL
m³ 0,59 R$ 319,78 R$ 400,27 R$ 236,16

2.4 ARM-AÇO-005 SETOP CORTE,DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA - 50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) kg 79,99 R$ 12,37 R$ 15,48 R$ 1.238,25

2.5 ARM-AÇO-015 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA - 60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM) kg 7,15 R$ 13,57 R$ 16,99 R$ 121,48

2.6 FUN-CON-050 SETOP

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, 

COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

(FUNDAÇÃO)

m³ 2,53 R$ 549,77 R$ 688,15 R$ 1.741,02

2.7 EST-FOR-010 SETOP
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, REAPROVEITAMENTO 

(3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
m² 14,00 R$ 57,26 R$ 71,67 R$ 1.003,38

2.8 ED-8495 SETOP
CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A" , COM 

FCK 25 MPA, BRITANº (1) , CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO)
m³ 0,53 R$ 405,29 R$ 507,30 R$ 268,87

2.9 TER-REA-005 SETOP REATERRO MANUAL DE VALA m³ 8,11 R$ 55,35 R$ 69,28 R$ 561,86

2.10 ARM-AÇO-005 SETOP CORTE,DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA - 50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) kg 176,39 R$ 12,37 R$ 15,48 R$ 2.730,52

2.11 ARM-AÇO-015 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA - 60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM) kg 69,45 R$ 13,57 R$ 16,99 R$ 1.179,96

2.12 ED-8495 SETOP
CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A" , COM 

FCK 25 MPA, BRITANº (1) , CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO)
m³ 5,46 R$ 405,29 R$ 507,30 R$ 2.769,86

TOTAL DO ITEM R$ 13.049,21

3 SUPERESTRUTURA

3.1 ARM-AÇO-005 SETOP CORTE,DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA - 50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) kg 129,13 R$ 12,37 R$ 15,48 R$ 1.998,93

3.2 ARM-AÇO-015 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA - 60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM) kg 72,61 R$ 13,57 R$ 16,99 R$ 1.233,64

3.3 ED-8495 SETOP
CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A" , COM 

FCK 25 MPA, BRITANº (1) , CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO)
m³ 1,15 R$ 405,29 R$ 507,30 R$ 583,40

3.4 EST-FOR-010 SETOP
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, REAPROVEITAMENTO 

(3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
m² 38,52 R$ 57,26 R$ 71,67 R$ 2.760,73

3.5 EST-FOR-010 SETOP
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, REAPROVEITAMENTO 

(3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
m² 79,23 R$ 57,26 R$ 71,67 R$ 5.678,41

3.6 ARM-AÇO-005 SETOP CORTE,DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA - 50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) kg 193,37 R$ 12,37 R$ 15,48 R$ 2.993,37

3.7 ARM-AÇO-015 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA - 60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM) kg 72,99 R$ 13,57 R$ 16,99 R$ 1.240,10

3.8 ED-8495 SETOP
CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A" , COM 

FCK 25 MPA, BRITANº (1) , CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO)
m³ 6,24 R$ 405,29 R$ 507,30 R$ 3.165,55

3.9 LAJ-REV-050 SETOP
LAJE PRÉ - MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4CM, SC = 300 KG/M2, L 

= 5,00 M
m² 218,90 R$ 127,38 R$ 159,44 R$ 34.901,42

3.10 ED-19634 SETOP

ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "B", 

ALTURA DE (311 ATÉ 450)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E 

CARGA

m² 218,90 R$ 10,95 R$ 13,71 R$ 3.001,12

TOTAL DO ITEM R$ 57.556,67
4 ALVENARIA / ACABAMENTO

4.1 DEM-ALV-010 SETOP
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM APROVEITAMENTO DO 

MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO
m³ 5,55 R$ 111,15 R$ 139,13 R$ 772,17

4.2 ALV-TIJ-030 SETOP
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14 CM, PARA 

REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
m² 234,19 R$ 54,19 R$ 67,83 R$ 15.885,11

4.3 REV-CHA-005 SETOP
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM 

ALVENARIA / ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO
m² 851,96 R$ 7,23 R$ 9,05 R$ 7.710,24

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

FORMA DE EXECUÇÃO: 

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP (MARÇO/2022, com desoneração);SINAPI(ABRIL/2022, com 

desoneração);ORSE(ABRIL/2022)

Adotado BDI "CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS" 1º 

Quartil = 22,12%, conforme Acórdão Nº 

2622/13. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA
ESTADO DE MINAS GERAIS
RUA MARIANA DE QUEIROGA Nº 141 CENTRO



4.4 REV-REB-015 SETOP
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CALE AREIA), ESP. 20MM, 

APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO
m² 1.082,29 R$ 27,02 R$ 33,82 R$ 36.603,05

4.5 REV-BAR-005 SETOP
REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA, ESP. 20MM,

APLICAÇÃO MANUAL COM DESEMPENADEIRA, PREPARO MANUAL
m² 36,82 R$ 149,56 R$ 187,20 R$ 6.892,70

4.6 PIS-CON-025 SETOP

PISO EM CONCRETO, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, FCK 13,5 MPA, SEM 

ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP.8 CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO

m² 211,01 R$ 67,10 R$ 83,99 R$ 17.722,73

4.7 PIS-CON-005 SETOP
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 

20MM
m² 211,01 R$ 28,25 R$ 35,36 R$ 7.461,31

4.8 ED-50753 SETOP

REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO,  ACABAMENTO ESMALTADO 

ACETINADO, AMBIENTE  INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA,  

DIMENSÃO DA PEÇA (45X45CM), ASSENTAMENTO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

m² 211,01 R$ 135,81 R$ 169,99 R$ 35.869,59

4.9 ED-50753 SETOP
RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM PORCELANATO, ALTURA 10 CM, PEIIV, 

ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
m² 21,46 R$ 135,81 R$ 169,99 R$ 3.647,99

4.10 ED-9906 SETOP

CONTRA VERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS ACIMA DE 150 CM, 

PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA 

IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO

m³ 0,40 R$ 2.661,43 R$ 3.331,31 R$ 1.332,52

4.11 ED-9907 SETOP

VERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS ACIMA DE 150 CM, PREPARADO EM 

OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, 

INCLUSIVE ARMAÇÃO

m³ 0,69 R$ 2.661,43 R$ 3.331,31 R$ 2.298,60

4.12 BAN-GRA-010 SETOP BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E=3CM, APOIADA EM ALVENARIA m² 2,30 R$ 315,71 R$ 395,17 R$ 908,89

4.13 OBR-VIA-216 SETOP

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, ESPESSURA 6CM, FCK 35MPA, INCLUINDO 

FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE 

ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM

m² 83,19 R$ 64,23 R$ 80,40 R$ 6.688,48

4.14 URB-PAS-005 SETOP PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA m² 49,59 R$ 58,46 R$ 73,17 R$ 3.628,50

4.15 ED-9081 SETOP

REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, 

AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI 

III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

m² 253,41 R$ 65,36 R$ 81,81 R$ 20.731,47

TOTAL DO ITEM R$ 168.153,35
5 PORTA E JANELA

5.1 ESQ-POR-050 SETOP
PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X 210 

CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO
Unid. 11,00 R$ 643,18 R$ 805,07 R$ 8.855,77

5.2 ESQ-POR-055 SETOP
PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 90 X 210 

CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO
Unid. 9,00 R$ 699,91 R$ 876,08 R$ 7.884,72

5.3 ESQ-POR-015 SETOP
PORTA DE MADEIRA, TIPO PRANCHETA, COM MARCO FERRO "L"11/4 X 1/8", TARJETA E 

DOBRADIÇAS - 55 X 180 CM
Unid. 7,00 R$ 378,42 R$ 473,67 R$ 3.315,69

5.4 ED-49608 SETOP
PORTA DE MADEIRA DE LEI ESPECIAL 90 X 210 CM REVESTIDA COM CHUMBO 2mmPb 

(FACE INTERNA) E VISOR, PARA PINTURA, INCLUSIVE FERRAGENS
Unid. 1,00 R$ 4.133,38 R$ 5.173,75 R$ 5.173,75

5.5 VID-TEM-015 SETOP

VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESP. 10MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM 

GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPREME, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 

EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL

m² 9,38 R$ 249,13 R$ 311,84 R$ 2.925,06

5.6 SER-JAN-035 SETOP

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA 

ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER, 2 FOLHAS COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS

m² 23,50 R$ 434,38 R$ 543,71 R$ 12.777,18

5.7 04895/ORSE ORSE VISOR PLUMBIFERO COM MOLDURA ESP= 60MM m² 0,36 R$ 4.323,23 R$ 5.411,39 R$ 1.948,10

5.8 SER-JAN-025 SETOP

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA 

ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO BASCULA COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS

m² 3,95 R$ 420,32 R$ 526,11 R$ 2.078,13

TOTAL DO ITEM R$ 44.958,40
6 HIDROSSANITARIO

6.1 INST-ESG-005 SETOP

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 

40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SAÍDA) DE 50CM DO 

PISO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO 

NA ALVENARIA/CONCRETO COM  ARGAMASSA

Unid. 22,00 136,59 R$ 170,97 R$ 3.761,34

6.2 INST-ESG-015 SETOP

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 

100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA 

RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO 

RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA

Unid. 7,00 279,40 R$ 349,72 R$ 2.448,04

6.3 INST-ESG-010 SETOP

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 

50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL 

DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM 

ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA

Unid. 13,00 192,70 R$ 241,20 R$ 3.135,60

6.4 ED-8845 SETOP
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, VENTILAÇÃO, PBV - SÉRIE 

NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES
m 20,00 22,59 R$ 28,28 R$ 565,60

6.5 HID-CXS-060 SETOP

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA

(60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO

IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE

ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL

ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

Unid. 7,00 360,18 R$ 450,84 R$ 3.155,88



6.6 35277 SINAPI-I
CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 

MM, UN 379,90 CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO
Unid. 1,00 379,90 R$ 475,52 R$ 475,52

6.7 HID-DAG-015 SETOP

CAIXA D´ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.000L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA 

DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE 

ENTRADA/SAÍDA DE ÁGUA

Unid. 2,00 663,31 R$ 830,27 R$ 1.660,54

6.8 HID-REG-041 SETOP

REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 2" (PARA TUBO

SOLDÁVEL OU PPR DN 60MM/CPVC DN 54MM), INCLUSIVE

VOLANTE PARA ACIONAMENTO

Unid. 2,00 78,53 R$ 98,30 R$ 196,60

6.9 INST-AGU-005 SETOP

PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO

SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM

DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA,

INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO

DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

Unid. 30,00 115,15 R$ 144,13 R$ 4.323,90

6.10 HID-REG-075 SETOP
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 

25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO  E CANOPLA CROMADOS
Unid. 14,00 R$ 78,76 R$ 98,58 R$ 1.380,12

6.11 HID-REG-010 SETOP

REGISTRO DE PRESSÃO, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO

SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE

ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADOS
Unid. 1,00 R$ 76,91 R$ 96,27 R$ 96,27

6.12
HID-REG-091

SETOP

REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1.1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 

50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE ACABAMENTO  E CANOPLA CROMADOS Unid. 1,00 R$ 122,34 R$ 153,13 R$ 153,13

6.13 MET-BOI-020 SETOP
TORNEIRA DE BOIA, TIPO ROSCÁVEL 1", EXCLUSIVE ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC COM 

FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA
Unid. 1,00 R$ 75,14 R$ 94,05 R$ 94,05

6.14 DIV-PED-015 SETOP
DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO 

CROMADO
m² 14,47 R$ 573,22 R$ 717,50 R$ 10.382,22

6.15 DRE-TUB-015 SETOP
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - 

SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES
m 8,00 R$ 39,53 R$ 49,48 R$ 395,84

TOTAL DO ITEM R$ 32.224,65
7 ELETRICO

7.1 INST-LUZ-005 SETOP

PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 

ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, 

ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), 

COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE 

LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE

LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO

Unid. 36,00 R$ 113,93 R$ 142,61 R$ 5.133,96

7.2 INST-TOM-005 SETOP

PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-

250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, 

ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, 

CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-

450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, 

INCLUSIVE

CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO 

RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

Unid. 71,00 R$ 260,69 R$ 326,31 R$ 23.168,01

7.3 ELE-QUA-032 SETOP
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATÉ 16 DIVISÕES MODULARES, 

DIMENSÕES EXTERNAS 260 X 310 X 85 MM
Unid. 1,00 R$ 214,47 R$ 268,45 R$ 268,45

7.4 ED-20580 SETOP

 ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B2, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 10,1KW 

ATÉ 15KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA 

MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS 

Unid. 1,00 R$ 2.485,61 R$ 3.111,24 R$ 3.111,24

7.5 ELE-CXS-208 SETOP

CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZA" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO 

(28X28)CM, ALTURA 40CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, 

INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE E 

RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

Unid. 1,00 R$ 182,64 R$ 228,61 R$ 228,61

7.6 ELE-DIS-005 SETOP DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A Unid. 9,00 R$ 20,25 R$ 25,35 R$ 228,15

7.7 ELE-DIS-006 SETOP DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 15A Unid. 2,00 R$ 20,25 R$ 25,35 R$ 50,70

7.8 ELE-DIS-014 SETOP DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 50A Unid. 1,00 R$ 25,68 R$ 32,14 R$ 32,14

7.9 ED-13343 SETOP
LÂMPADA LED, BASE E27, POTÊNCIA 15 W, BULBO A65, TEMPERATURA DA COR 6500K, 

TENSÃO 110 - 127V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA
Unid. 36,00 R$ 17,71 R$ 22,17 R$ 798,12

TOTAL DO ITEM R$ 33.019,38
8 COBERTURA

8.1 COB-ENG-010 SETOP ENGRADAMENTO PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO ONDULADA m² 252,19 R$ 74,48 R$ 93,23 R$ 23.511,67

8.2 COB-TEL-030 SETOP

COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, ESP. 8MM,

COM RECOBRIMENTO TRANSVERSAL E LONGITUDINAL, EXCLUSIVE

CUMEEIRA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO

m² 252,19 R$ 76,20 R$ 95,38 R$ 24.053,88

8.3 PLU-CAL-010 SETOP
CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,8MM (GSG-22), COM DESENVOLVIMENTO DE 

40CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL
m 32,66 R$ 68,93 R$ 86,28 R$ 2.817,90

8.4 PLU-RUF-005 SETOP
RUFO E CONTRA-RUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM 

DESENVOLVIMENTO DE 15CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL
m 76,08 R$ 26,81 R$ 33,56 R$ 2.553,24

TOTAL DO ITEM R$ 52.936,69
9 LOUÇAS

9.1 LOU-VAS-015 SETOP

BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO / VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO

Unid. 7,00 R$ 494,42 R$ 618,87 R$ 4.332,09



9.2 LOU-MIC-011 SETOP
MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL, EXCLUSIVE 

VÁLVULA DE DESCARGA
Unid. 1,00 R$ 431,33 R$ 539,90 R$ 539,90

9.3 LOU-LAV-015 SETOP

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO MÉDIO,INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO 

CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, 

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE 

FLEXÍVEL

Unid. 6,00 R$ 319,99 R$ 400,53 R$ 2.403,18

9.4 LOU-BOJ-005 SETOP

CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA 

(465X330X115MM),NÚMERO1, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE 

ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO,SIFÃO DE METAL TIPO COPO 

COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Unid. 11,00 R$ 341,41 R$ 427,34 R$ 4.700,74

9.5 BAN-GRA-005 SETOP
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E=3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE 

METALON 20 X 30 MM
m² 13,61 R$ 337,37 R$ 422,29 R$ 5.747,37

9.6 LOU-TAN-040 SETOP

TANQUE DE POLIPROPILENO, CAPACIDADE 24 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE 

FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE PÁSTICO (PVC) NA COR BRANCA, SIFÃO DE 

PLÁSTICO (PVC) TIPO COPO NA COR BRANCA,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE 

TORNEIRA

Unid. 1,00 R$ 150,72 R$ 188,66 R$ 188,66

9.7 ACE-BAR-005 SETOP

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA 

ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

Unid. 1,00 R$ 189,29 R$ 236,93 R$ 236,93

9.8 ACE-BAR-015 SETOP

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA 

ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 90CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

Unid. 2,00 R$ 222,29 R$ 278,24 R$ 556,48

TOTAL DO ITEM R$ 18.705,35
10 PINTURA

10.1 PIN-SEL-005 SETOP
PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA)EM PAREDE, 

INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO
m² 878,50 R$ 5,29 R$ 6,62 R$ 5.815,67

10.2 PIN-SEL-010 SETOP
PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA(LÁTEX/ACRÍLICA)EM TETO, INCLUSIVE 

UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO
m² 211,01 R$ 6,71 R$ 8,40 R$ 1.772,48

10.3 ED-9917 SETOP
PINTURA EPÓXI EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA 

ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
m² 352,78 R$ 24,60 R$ 30,79 R$ 10.862,10

10.4 PIN-ACR-006 SETOP
PINTURA ACRÍLICA EM TETO,DUAS(2)DEMÃOS,EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA 

ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
m² 211,01 R$ 14,14 R$ 17,70 R$ 3.734,88

10.5 PIN-ACR-005 SETOP
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE,DUAS(2)DEMÃOS,EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E 

MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
m² 293,99 R$ 12,80 R$ 16,02 R$ 4.709,72

10.6 PIN-ESM-015 SETOP
PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA 

(1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO
m² 35,49 R$ 20,36 R$ 25,48 R$ 904,29

TOTAL DO ITEM R$ 27.799,14
11 FECHAMENTO (MURO / PORTÃO E GRADES)

11.1 MUR-BLO-010 SETOP

MURO DIVISÓRIO EM BLOCO DE CONCRETO COM ACABAMENTO APARENTE, ESP.15CM, 

ALTURA DE 220CM, COM SAPATA EM CONCRETO ARMADO , DIMENSÃO (50X55)CM, 

FORMA EM CONTRA BARRANCO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO COM TRANSPORTE E RETIRADA 

DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) E PINGADEIRA EM CONCRETO

m 43,53 R$ 392,17 R$ 490,88 R$ 21.368,01

11.2 MUR-TIJ-020 SETOP MURETA DE TIJOLO COMUM ESP. = 15CM, H = 105 CM, A REVESTIR m 6,68 R$ 296,92 R$ 371,65 R$ 2.482,62

11.3 MUR-TIJ-010 SETOP
MURO DIVISÓRIO TIJOLO FURADO E = 10 CM, REBOCADO E PINTADO A LATEX H = 2,80 

M, INCLUSIVE SAPATA DE CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA, 50 X 55 CM
m 5,00 R$ 844,82 R$ 1.057,46 R$ 5.287,30

11.4 SER-POR-055 SETOP PORTÃO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO m² 15,42 R$ 265,49 R$ 332,31 R$ 5.124,22

11.5 SER-GRA-005 SETOP
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA PROTEÇÃO DE 

JANELAS
m² 12,02 R$ 278,96 R$ 349,17 R$ 4.197,02

TOTAL DO ITEM R$ 38.459,17
12 SERVIÇOS DIVERSOS 

12.1 LIM-GER-005 SETOP LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m² 252,19 R$ 5,85 R$ 7,32 R$ 1.846,03

12.2 PLA-ALU-005 SETOP PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO, 60 X 40 CM Unid. 1,00 R$ 635,24 R$ 795,13 R$ 795,13

12.3 ACE-PAP-020 SETOP DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS Unid. 13,00 R$ 57,76 R$ 72,30 R$ 939,90

12.4 ACE-ALC-010 SETOP DISPENSER PARA GEL/ÁLCOOL COM RESERVATORIO 800 ML Unid. 6,00 R$ 53,70 R$ 67,22 R$ 403,32

12.5 ACE-SAB-030 SETOP
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 

1500 ML
Unid. 13,00 R$ 65,76 R$ 82,31 R$ 1.070,03

TOTAL DO ITEM R$ 5.054,41

TOTAL GERAL DA OBRA R$ 497.161,60
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