PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA
ESTADO DE MINAS GERAIS
RUA MARIANA DE QUEIROGA N2 141 CENTRO

PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA

OBRA: C.E.O (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA)

DATA: 10/06/2022

LOCAL: RUA LUIZ INACIO S/N2 CENTRO FORMA DE EXECUCAO: 1SS 5,00%
REGIAO/MES DE REFERENCIA: SETOP (MARGO/2022, com desoneragio);SINAPI(ABRIL/2022, com () DIRETA Adotado BDI "CONSTRUGAO DE EDIFICIOS" 12 LDI
- Quartil = 22,12%, conforme Acérddo N2
desoneragdo);ORSE(ABRIL/2022) (Xx) INDIRETA 2622/13. 25,17%
PRECO PRECO PRECO
ITEM cODIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE QUANT. UNITARIO UNITARIO TOTAL
S/LDI C/LD|
1 SERVICOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X
11 110-PLA-005 SETOP 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS Unid 100 R$ 122553 RS 1.534,00 RS 1.534,00
' 3/8, EM ESTRUTURA METALICA VIGA U 2" ENRIECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE e . e o o
EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS
BARRACAO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAGOES )
1.2 110-BAR-046 SETOP . o ~ m 6,00 RS 494,15 RS 618,53 R$3.711,18
SANITARIAS E MOBILIARIO - PADRAO DERMG
TOTAL DO ITEM RS 5.245,18
2 INFRA ESTRUTURA
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M
2.1 TER-ESC-035 SETOP m? 11,83 R$ 55,35 RS 69,28 R$ 819,58
(SAPATAS)
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M (VIGAS
2.2 TER-ESC-035 SETOP m? 5,46 R$ 55,35 RS 69,28 RS 378,27
BALDRAME)
23 AUX-CON-005 SETOP CONCRETO MAGRO, TRACO 1:4:8, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, SEM 3 059 RS 319,78 RS 400,27 RS 236,16
’ FUNGAO ESTRUTURAL m g ' ’ ’
24 ARM-ACO-005 SETOP CORTE,DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA - 50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) kg 79,99 R$ 12,37 RS 15,48 RS 1.238,25
25 ARM-AGO-015 SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA - 60 DIAMETRO (4,2MM A 5,0MM) kg 7,15 RS 13,57 RS 16,99 RS 121,48
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA,
2.6 FUN-CON-050 SETOP COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO m? 2,53 RS 549,77 RS 688,15 RS 1.741,02
(FUNDAGAO)
27 EST-FOR-010 SETOP FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, REAPROVEITAMENTO 2 14,00 R$57.26 RS 71,67 RS 1.003,38
. -! ! m 3 B ) 3 3
(3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A" , COM
2.8 ED-8495 SETOP - ~ ~ m? 0,53 RS 405,29 RS 507,30 RS 268,87
FCK 25 MPA, BRITAN? (1) , CONSISTENCIA PARA VIBRACAO (FABRICACAO)
2.9 TER-REA-005 SETOP  |REATERRO MANUAL DE VALA m? 8,11 R$ 55,35 RS 69,28 RS 561,86
2.10 ARM-ACO-005 SETOP CORTE,DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA - 50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) kg 176,39 R$ 12,37 RS 15,48 RS 2.730,52
2.11 ARM-AGO-015 SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA - 60 DIAMETRO (4,2MM A 5,0MM) kg 69,45 RS 13,57 RS 16,99 RS 1.179,96
212 £D-8495 SETOP CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM 3 5.46 RS 405,29 RS 507,30 RS 2.760,86
. - a - ~ m .
FCK 25 MPA, BRITAN? (1) , CONSISTENCIA PARA VIBRAGCAO (FABRICACAO) ! ! ! ’
TOTAL DO ITEM RS 13.049,21
3 SUPERESTRUTURA
31 ARM-ACO-005 SETOP CORTE,DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA - 50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) kg 129,13 RS 12,37 RS 15,48 RS 1.998,93
3.2 ARM-AGO-015 SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA - 60 DIAMETRO (4,2MM A 5,0MM) kg 72,61 RS 13,57 RS 16,99 RS 1.233,64
CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM
33 ED-8495 SETOP " o . m? 1,15 R$ 405,29 R$ 507,30 RS 583,40
FCK 25 MPA, BRITAN? (1) , CONSISTENCIA PARA VIBRACAO (FABRICACAO)
34 EST-FOR-010 SETOP FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, REAPROVEITAMENTO ) 38,52 R$ 57.26 RS 71,67 R$ 276073
N - - m .
(3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO ’ ! ! ’
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, REAPROVEITAMENTO
35 EST-FOR-010 SETOP ’ ! 2 79,23 R$ 57,26 R$ 71,67 R$5.678,41
(3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO m S s s
36 ARM-AGO-005 SETOP | CORTE,DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA - 50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) kg 193,37 R$ 12,37 RS 15,48 RS 2.993,37
37 ARM-ACO-015 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA - 60 DIAMETRO (4,2MM A 5,0MM) kg 72,99 RS 13,57 RS 16,99 RS 1.240,10
38 £D-8495 SETOP CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A" , COM 3 6.24 RS 405,29 RS 507,30 R$3.165,55
§ - - ~ ~ m 2 , ) -165,
FCK 25 MPA, BRITAN? (1) , CONSISTENCIA PARA VIBRAGAO (FABRICACAO)
LAJE PRE - MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4CM, SC = 300 KG/M2, L
39 LAJ-REV-050 SETOP Z500M / m? 218,90 R$ 127,38 RS 159,44 RS 34.901,42
ESCORAMENTO METALICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "B",
3.10 ED-19634 SETOP ALTURA DE (311 ATE 450)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E m? 218,90 R$ 10,95 R$ 13,71 RS 3.001,12
CARGA
TOTAL DO ITEM RS 57.556,67
4 ALVENARIA / ACABAMENTO
41 DEM-ALV-010 SETOP DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO SEM APROVEITAMENTO DO 3 555 RS 111,15 RS 139,13 RS 772,17
: -ALV- m , , g ,
MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO
ALVENARIA DE VEDAGAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO, ESP. 14 CM, PARA
4.2 ALV-TIJ-030 SETOP ¢ m? 234,19 RS 54,19 R$ 67,83 RS 15.885,11
REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
43 REV-CHA-005 SETOP CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5SMM, APLICADO EM 2 85196 R$ 723 RS 9,05 R$7.710,24
’ ALVENARIA / ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECANICO m ’ ’ ’ o




4.4

REV-REB-015

SETOP

REBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CALE AREIA), ESP. 20MM,
APLICAGAO MANUAL, PREPARO MECANICO

m

1.082,29

RS 27,02

RS 33,82

R$ 36.603,05

45

REV-BAR-005

SETOP

REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA, ESP. 20MM,
APLICAGAO MANUAL COM DESEMPENADEIRA, PREPARO MANUAL

m

36,82

R$ 149,56

R$ 187,20

R$ 6.892,70

4.6

PIS-CON-025

SETOP

PISO EM CONCRETO, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, FCK 13,5 MPA, SEM
ARMAGAO, ACABAMENTO RUSTICO, ESP.8 CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO,
LANGAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATACAO

m

211,01

R$ 67,10

R$ 83,99

R$17.722,73

4.7

PIS-CON-005

SETOP

CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP.
20MM

m

211,01

RS 28,25

R$ 35,36

R$ 7.461,31

4.8

ED-50753

SETOP

REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO
ACETINADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRAO EXTRA, BORDA RETIFICADA,
DIMENSAO DA PECA (45X45CM), ASSENTAMENTO COM

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

m

211,01

RS 135,81

RS 169,99

R$ 35.869,59

49

ED-50753

SETOP

RODAPE COM REVESTIMENTO EM PORCELANATO, ALTURA 10 CM, PEIIV,
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

m

21,46

RS 135,81

RS 169,99

RS 3.647,99

4.10

ED-9906

SETOP

CONTRA VERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VAOS ACIMA DE 150 CM,
PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA
IN LOCO, INCLUSIVE ARMAGAO

m

0,40

R$2.661,43

R$3.331,31

R$ 1.332,52

4.11

ED-9907

SETOP

VERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VAOS ACIMA DE 150 CM, PREPARADO EM
OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO,
INCLUSIVE ARMAGAO

m

0,69

R$2.661,43

R$3.331,31

R$ 2.298,60

4.12

BAN-GRA-010

SETOP

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E=3CM, APOIADA EM ALVENARIA

m

2,30

RS 315,71

RS 395,17

RS 908,89

OBR-VIA-216

SETOP

EXECUGAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, ESPESSURA 6CM, FCK 35MPA, INCLUINDO
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHAO DE
ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM

m

83,19

RS 64,23

R$ 80,40

RS 6.688,48

4.14

URB-PAS-005

SETOP

PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRAO PREFEITURA

m

49,59

R$ 58,46

R$ 73,17

R$ 3.628,50

4.15

ED-9081

SETOP

REVESTIMENTO COM CERAMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO,
AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRAO EXTRA, DIMENSAO DA PEGA ATE 2025 CM2, PEI
1ll, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

253,41

RS 65,36

RS 81,81

RS 20.731,47

TOTAL DO ITEM

RS 168.153,35

PORTA E JANELA

5.1

ESQ-POR-050

SETOP

PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X 210
CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO

Unid.

11,00

RS$ 643,18

R$ 805,07

R$ 8.855,77

5.2

ESQ-POR-055

SETOP

PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 90 X 210
CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO

Unid.

9,00

RS 699,91

RS 876,08

RS 7.884,72

5.3

ESQ-POR-015

SETOP

PORTA DE MADEIRA, TIPO PRANCHETA, COM MARCO FERRO "L"11/4 X 1/8", TARJETA E
DOBRADIGAS - 55 X 180 CM

Unid.

7,00

R$ 378,42

R$ 473,67

R$ 3.315,69

5.4

ED-49608

SETOP

PORTA DE MADEIRA DE LEI ESPECIAL 90 X 210 CM REVESTIDA COM CHUMBO 2mmPb
(FACE INTERNA) E VISOR, PARA PINTURA, INCLUSIVE FERRAGENS

Unid.

1,00

R$4.133,38

R$ 5.173,75

R$5.173,75

5.5

VID-TEM-015

SETOP

VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESP. 10MM, INCLUSIVE FIXAGAO E VEDAGAO COM
GUARNIGAO/GAXETA DE BORRACHA NEOPREME, FORNECIMENTO E INSTALAGAO,
EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL

9,38

R$ 249,13

R$ 311,84

R$ 2.925,06

5.6

SER-JAN-035

SETOP

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO, LINHA SUPREMA
ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER, 2 FOLHAS COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE
FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSORIOS

m

23,50

R$ 434,38

R$ 543,71

R$12.777,18

5.7

04895/0ORSE

ORSE

VISOR PLUMBIFERO COM MOLDURA ESP= 60MM

0,36

RS 4.323,23

R$5.411,39

RS 1.948,10

5.8

SER-JAN-025

SETOP

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO, LINHA SUPREMA
ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO BASCULA COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE
FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSORIOS

3,95

R$ 420,32

RS 526,11

R$2.078,13

TOTAL DO ITEM

RS 44.958,40

HIDROSSANITARIO

6.1

INST-ESG-005

SETOP

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RIGIDO, PB - SERIE NORMAL, DN
40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SAIDA) DE 50CM DO
PISO, COM DISTANCIA DE ATE CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE
ESCAVAGAO, INCLUSIVE CONEXOES E FIXACAO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO
NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

Unid.

22,00

136,59

R$ 170,97

R$3.761,34

6.2

INST-ESG-015

SETOP

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RIGIDO, PBV - SERIE NORMAL, DN
100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTANCIA DE ATE CINCO (5) METROS DA
RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXOES E FIXAGAO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO
RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA

Unid.

7,00

279,40

R$ 349,72

R$ 2.448,04

6.3

INST-ESG-010

SETOP

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RIGIDO, PBV - SERIE NORMAL, DN
50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTANCIA DE ATE CINCO (5) METROS DA RAMAL
DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, INCLUSIVE CONEXOES E FIXAGAO DO TUBO COM
ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA

Unid.

13,00

192,70

R$ 241,20

R$ 3.135,60

6.4

ED-8845

SETOP

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, VENTILAGAO, PBV - SERIE
NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXOES

20,00

22,59

R$ 28,28

R$ 565,60

6.5

HID-CXS-060

SETOP

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEGAO/PASSAGEM EM ALVENARIA
(60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE
ESCAVACAO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADO (EM CAGAMBA)

Unid.

7,00

360,18

RS 450,84

RS 3.155,88




CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100

6.6 35277 SINAPI-I Unid. 1,00 379,90 RS 475,52 RS 475,52
MM, UN 379,90 CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO
CAIXA D’AGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.000L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA
6.7 HID-DAG-015 SETOP | DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSORIOS, EXCLUSIVE TUBULAGAO DE Unid. 2,00 663,31 RS 830,27 RS 1.660,54
ENTRADA/SAIDA DE AGUA
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCAVEL 2" (PARA TUBO
6.8 HID-REG-041 SETOP  [SOLDAVEL OU PPR DN 60MM/CPVC DN 54MM), INCLUSIVE Unid. 2,00 78,53 RS 98,30 RS 196,60
VOLANTE PARA ACIONAMENTO
PONTO DE EMBUTIR PARA AGUA FRIA EM TUBO DE PVC RIGIDO
SOLDAVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM
6.9 INST-AGU-005 SETOP  [DISTANCIA DE ATE CINCO (5) METROS DA TOMADA DE AGUA, Unid. 30,00 115,15 RS 144,13 RS 4.323,90
INCLUSIVE CONEXOES E FIXAGAO DO TUBO COM ENCHIMENTO
DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCAVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDAVEL OU PPR DN )
6.10 HID-REG-075 SETOP Unid. 14,00 RS 78,76 R$ 98,58 RS 1.380,12
25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS
REGISTRO DE PRESSAO, TIPO BASE, ROSCAVEL 3/4" [PARA TUBO
SOLDAVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE
6.11 HID-REG-010 SETOP ! 25MM/ ) Unid. 1,00 RS 76,91 RS 96,27 RS 96,27
ACABAMENTO (PADRAO MEDIO) E CANOPLA CROMADOS
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCAVEL 1.1/2" (PARA TUBO SOLDAVEL OU PPR DN
612 HID-REG-091 SETOP  |SOMM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS Unid. 1,00 RS 122,34 RS 153,13 RS 153,13
TORNEIRA DE BOIA, TIPO ROSCAVEL 1", EXCLUSIVE ADAPTADOR SOLDAVEL DE PVC COM )
6.13 MET-BOI-020 SETOP ) Unid. 1,00 RS 75,14 RS 94,05 RS 94,05
FLANGES E ANEL PARA CAIXA DAGUA
DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATAO
6.14 DIV-PED-015 SETOP m? 14,47 RS 573,22 R$ 717,50 RS 10.382,22
CROMADO
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV -
6.15 DRE-TUB-015 SEToP .. - m 8,00 RS 39,53 RS 49,48 RS 395,84
SERIE NORMAL, DN 100 MM (4), INCLUSIVE CONEXOES
TOTAL DO ITEM RS 32.224,65
7 ELETRICO
PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINARIA,COM ELETRODUTO DE PVC RIGIDO
ROSCAVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5,
ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO, SEGAO 1,5MM2 (70°C-450/750V), !
71 INST-LUZ-005 SETOP ; ; ~ Unid. 36,00 RS 113,93 RS 142,61 R$ 5.133,96
COM DISTANCIA DE ATE CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAGAO, EXCLUSIVE
LUMINARIA, INCLUSIVE CAIXA DE
LIGAGAO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAGAO DO ELETRODUTO
PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS (2P+T/10A-
250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO,
ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXIVEL,
CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO, SEGAO 2,5MM2 (70°C- !
7.2 INST-TOM-005 SETOP - . . Unid. 71,00 RS 260,69 RS 326,31 RS 23.168,01
450/750V), COM DISTANCIA DE ATE DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAGAO,
INCLUSIVE
CAIXA DE LIGAGAO, SUPORTE E FIXAGAO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO
RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA
73 ELE-QUA-032 sETop | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATE 16 DIVISOES MODULARES, nid 100 RS 214,47 RS 268,45 RS 268,45
. x - . nid.
DIMENSOES EXTERNAS 260 X 310 X 85 MM ! ! ! !
ENTRADA DE ENERGIA AEREA, TIPO B2, PADRAO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 10,1KW
74 ED-20580 SETOP  |ATE 15KW, BIFASICO, COM SAIDA SUBTERRANEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA Unid. 1,00 RS 2.485,61 RS 3.111,24 R$3.111,24
MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSORIOS
CAIXA DE INSPECAO EM CONCRETO, TIPO "ZA" PASSEIO, PADRAO CEMIG, DIMENSAQ
28X28)CM, ALTURA 40CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, !
75 ELE-CXS-208 serop | ) . Unid. 1,00 RS 182,64 RS 228,61 RS 228,61
INCLUSIVE ESCAVAGAO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE E
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAGAMBA)
7.6 ELE-DIS-005 SETOP  [DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 10A Unid. 9,00 R$ 20,25 RS 25,35 R$ 228,15
7.7 ELE-DIS-006 SETOP | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 15A Unid. 2,00 RS 20,25 R$ 25,35 RS 50,70
78 ELE-DIS-014 SETOP | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 50A Unid. 1,00 RS 25,68 R$ 32,14 R$ 32,14
LAMPADA LED, BASE E27, POTENCIA 15 W, BULBO A65, TEMPERATURA DA COR 6500K,
7.9 ED-13343 SETOP - . p Unid. 36,00 RS 17,71 R$ 22,17 RS 798,12
TENSAO 110 - 127V, FORNECIMENTO E INSTALAGAO, EXCLUSIVE LUMINARIA
TOTAL DO [TEM RS 33.019,38
8 COBERTURA
8.1 COB-ENG-010 SETOP  [ENGRADAMENTO PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO ONDULADA m? 252,19 RS 74,48 R$ 93,23 R$ 23.511,67
COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, ESP. 8MM,
8.2 COB-TEL-030 SETOP  [COM RECOBRIMENTO TRANSVERSAL E LONGITUDINAL, EXCLUSIVE m? 252,19 RS 76,20 R$ 95,38 RS 24.053,88
CUMEEIRA, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO E ICAMENTO
CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,8MM (GSG-22), COM DESENVOLVIMENTO DE
83 PLU-CAL-010 SETOP ( ) m 32,66 RS 68,93 RS 86,28 R$ 2.817,90
40CM, INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL VERTICAL
o4 PLU.RUF-005 skTop |RUFO E CONTRA-RUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM 608 RS 26.81 R 33.56 RS 2.553.24
i DESENVOLVIMENTO DE 15CM, INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL VERTICAL m ' ’ ’ 2%
TOTAL DO ITEM RS 52.936,69
9 LOUCAS
BACIA SANITARIA (VASO) DE LOUCA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE
9.1 LOU-VAS-015 SETOP  |ACESSORIOS DE FIXAGAO / VEDAGAO, ENGATE FLEXIVEL METALICO, FORNECIMENTO, Unid. 7,00 RS 494,42 RS 618,87 RS 4.332,09

INSTALAGAO E REJUNTAMENTO




MICTORIO SIFONADO DE LOUGA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL, EXCLUSIVE .
9.2 LOU-MIC-011 SETOP . Unid. 1,00 RS 431,33 R$ 539,90 RS 539,90
VALVULA DE DESCARGA
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO MEDIO,INCLUSIVE
ACESSORIOS DE FIXAGAO, VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO
9.3 LOU-LAV-015 SETOP  |CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, Unid. 6,00 RS 319,99 RS 400,53 RS 2.403,18
FORNECIMENTO, INSTALAGAO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE
FLEXIVEL
CUBA EM AGO INOXIDAVEL DE EMBUTIR, AIS| 304, APLICACAO PARA PIA
(465X330X115MM),NUMERO1, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VALVULA DE .
9.4 LOU-BOJ-005 SETOP - Unid. 11,00 RS 341,41 RS 427,34 RS 4.700,74
ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO,SIFAO DE METAL TIPO COPO
COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO
o5 BAN-GRA-005 seTop | PANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E=3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE ) 1361 RS 337,37 RS 42229 RS 5.747,37
’ METALON 20 X 30 MM m ' ’ ! o
TANQUE DE POLIPROPILENO, CAPACIDADE 24 LITROS, INCLUSIVE ACESSORIOS DE
FIXAGAO, VALVULA DE ESCOAMENTO DE PASTICO (PVC) NA COR BRANCA, SIFAO DE
9.6 LOU-TAN-040 SETOP AG (Pve) - Unid. 1,00 RS 150,72 RS 188,66 RS 188,66
PLASTICO (PVC) TIPO COPO NA COR BRANCA,FORNECIMENTO E INSTALAGAO, EXCLUSIVE
TORNEIRA
BARRA DE APOIO EM AGO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA
9.7 ACE-BAR-005 SETOP | ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE Unid. 1,00 RS 189,29 RS 236,93 RS 236,93
FORNECIMENTO, INSTALAGAO E ACESSORIOS PARA FIXAGAO
BARRA DE APOIO EM AGO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA
9.8 ACE-BAR-015 SETOP | ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 90CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE Unid. 2,00 RS 222,29 R$ 278,24 RS 556,48
FORNECIMENTO, INSTALAGAO E ACESSORIOS PARA FIXAGAO
TOTAL DO ITEM RS 18.705,35
10 PINTURA
PREPARAGCAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/ACRILICA)EM PAREDE, 5
10.1 PIN-SEL-005 SETOP = - m 878,50 R$ 5,29 RS 6,62 RS 5.815,67
INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE SELADOR ACRILICO
102 PIN-SEL-010 . PREPARAGCAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA(LATEX/ACRILICA)EM TETO, INCLUSIVE , 21101 RS 671 RS 8.40 RS 1.772,48
.. -SEL- % f m 3 ) Z . /
UMA (1) DEMAO DE SELADOR ACRILICO
PINTURA EPOXI EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA
103 ED-9917 SETOP ; m2 352,78 RS 24,60 RS 30,79 RS 10.862,10
ACRILICA/CORRIDA (PVA)
104 PIN-ACR.006 serop |PINTURA ACRILICA EM TETO,DUAS(2)DEMAOS,EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA ) 21101 RS 14.14 RS 17.70 RS 3.734.88
. N ¥ " m ! 3 , -134,
ACRILICA/CORRIDA (PVA)
PINTURA ACRILICA EM PAREDE,DUAS(2)DEMAOS,EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E
10.5 PIN-ACR-005 SETOP p (2) m2 293,99 RS 12,80 RS 16,02 RS 4.709,72
MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)
106 PIN-ESM-015 seTop |PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA ) 3549 RS 2036 RS 25.48 RS 904,28
X - - ~ . m % 3 X 2
(1) DEMAO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A OLEO
TOTAL DO ITEM RS 27.799,14
11 FECHAMENTO (MURO / PORTAO E GRADES)
MURO DIVISORIO EM BLOCO DE CONCRETO COM ACABAMENTO APARENTE, ESP.15CM,
ALTURA DE 220CM, COM SAPATA EM CONCRETO ARMADO , DIMENSAO (50X55)CM,
111 MUR-BLO-010 SETOP - { ) m 43,53 RS 392,17 RS 490,88 R$ 21.368,01
FORMA EM CONTRA BARRANCO, INCLUSIVE ESCAVAGAO COM TRANSPORTE E RETIRADA
DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAGAMBA) E PINGADEIRA EM CONCRETO
11.2 MUR-TI-020 SETOP  |MURETA DE TIJOLO COMUM ESP. = 15CM, H = 105 CM, A REVESTIR m 6,68 R$ 296,92 R$ 371,65 R$ 2.482,62
MURO DIVISORIO TIJOLO FURADO E = 10 CM, REBOCADO E PINTADO A LATEX H = 2,80
113 MUR-TI-010 SETOP m 5,00 RS 844,82 RS 1.057,46 RS 5.287,30
M, INCLUSIVE SAPATA DE CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA, 50 X 55 CM
11.4 SER-POR-055 SETOP  |PORTAO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO m? 15,42 RS 265,49 R$ 332,31 R$ 5.124,22
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA PROTEGAO DE
115 SER-GRA-005 SETOP ¢ m? 12,02 RS 278,96 R$ 349,17 R$ 4.197,02
JANELAS
TOTAL DO ITEM R$ 38.459,17
12 SERVICOS DIVERSOS
12.1 LIM-GER-005 SETOP  |LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m2 252,19 RS 5,85 RS 7,32 RS 1.846,03
122 PLA-ALU-005 SETOP  |PLACA DE INAUGURAGAO EM ALUMINIO FUNDIDO, 60 X 40 CM Unid. 1,00 RS 635,24 RS 795,13 RS 795,13
123 ACE-PAP-020 SETOP | DISPENSER EM PLASTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS Unid. 13,00 R$ 57,76 R$ 72,30 RS 939,90
12.4 ACE-ALC-010 SETOP  |DISPENSER PARA GEL/ALCOOL COM RESERVATORIO 800 ML Unid. 6,00 RS 53,70 RS 67,22 RS 403,32
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO )
12.5 ACE-SAB-030 SETOP | oML Unid. 13,00 RS 65,76 RS 82,31 RS 1.070,03
TOTAL DO ITEM R$ 5.054,41
TOTAL GERAL DA OBRA| RS 497.161,60

HELDER LIMA GOUDINHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/MG: 251652
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