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ESPECIFICACAO TECNICA

Na elaboracdo dos projetos, foram aplicadas solugdes de engenharia, compativeis
com o porte das localidades, de modo a viabilizar seus custos de implantagéo e principalmente
0s custos operacionais. A administracdo empenhada em dar um maior conforto e uma melhor
qualidade de vida aos moradores de cada bairro e distrito beneficiado com a pavimentacao

asfaltica.
-Objetivo/Justificativa

O projeto de pavimentacdo tem como objetivo promover a pavimentacdo asfaltica

nos seguintes locais:
e Rua Francisco Duraes — Distrito de sentinela

Visando a reducéo de poeiras, melhor condicao de acesso da via a ser beneficiada,
propiciara a melhor circulagdo de veiculos e melhores condi¢cdes para o patrulhamento diario

dos organismos de seguranca publica.

- As normas técnicas de materiais, de equipamentos e de execucdo de obras a serem

observadas na implantagdo do empreendimento s&o as de um dos institutos seguintes:
ABNT;
DEOP-MG
SUDECAP;
Outros.
- Detalhamento da Obra:
SERVICOS PRELIMINARES:
-FORNECIMENTO E COLOCAGCAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA

GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS
COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METALICA VIGA U 2"

38 3251-4429 | FAX: 38 3251 2136
Rua Mariana de Queiroga, 141 | Centro | CEP: 39390-000 | Bocaiuva | MG
@ www.bocaiuva.mg.gov.br @ prefeitura de bocaiuva



L PREFEITURA

“%' Bocaluva
VLT TRABALHA PRA VALER!

ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO
AUTOCLAVADO PINTADAS

Consiste no fornecimento e colocacédo de placa de obra, conforme a descrigéo da planilha.

ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS — ENERGIA
INTERMEDIARIA - SOLOS

Consiste no ensaio de compactacéo do solo para verificar a resisténcia solo.
- MOBILIZACAO E DESMOBILIZAC}AO DE OBRA VALOR ATE 1.000.000

Mobilizacéo - Consiste no conjunto de providéncias a serem adotadas visando o inicio das
obras. Incluem-se neste servico a localizacéo, o preparo e a disponibilizagédo, no local da obra,
de todos os equipamentos, médo de obra, materiais e instalacbes necessarios a execucdo dos

servicos contratados.

Desmobilizacdo — Consiste na desmontagem e retirada de todas as estruturas, construcoes e
equipamentos do canteiro de obras. Esta incluida neste item a desmobilizacdo de pessoal, bem

como a limpeza geral e reconstituicdo da area a sua situacdo original.

-LOCACAO TOPOGRAFICA DE 20 A 50 PONTOS

Consiste na locagdo de rua, para a pavimentacdo asfaltica.
-PAVIMENTACAO
- REGULARIZACAO DO SUB-LEITO (PROCTOR INTERMEDIARIO)

Consiste na regularizacdo do terreno, e compactacdo para a execucdo de base.
Serd feita a conformacdo do perfil longitudinal e transversal definidas em projetos, com
revolvimento do material existente na espessura de até 20cm. Devera ser descartado todo o

material inservivel, assim como, pedras (matacGes), material vegetal (tocos, etc.).

Simultaneamente devera ser feita a compactacdo do solo e sua imediata definigéo
de nivelamentos conformando os perfis definidos pela topografia, além das distancias e

larguras necessarias.
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Os materiais empregados na regularizagdo do subleito serdo os do proprio
subleito. No caso de substituicdo ou adicdo de material, este deverd ser proveniente de

ocorréncias indicadas no projeto, devendo satisfazer as seguintes exigéncias:
« ter um didmetro maximo de particula igual ou inferior a 76 mm;
* ter expansdo inferior a 2%.

Equipamentos:

Para a execucdo da regularizagdo, poderdo ser utilizados o0s seguintes

equipamentos:
» moto niveladora pesada, com escarificador;
« caminhdo basculante;
* carro-pipa distribuidor de agua;

« rolos compactadores dos tipos pé de carneiro, liso vibratorio e pneumatico,
rebocados ou autopropulsoes;

« grade de discos;
 pulvi-misturador.

Os equipamentos de compactacdo e mistura serdo escolhidos de conformidade

com o tipo de material na regularizagéo.

-EXECUCAO DE BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA
DO PROCTOR INTERMEDIARIO (EXECUCAO, INCLUINDO ESCAVACAO,
CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAGAO
DO MATERIAL; EXCLUI AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL)

(espessura =15cm)

A execucdo da base compreende as operacdes de mistura e pulverizacao,
umedecimento ou secagem dos materiais, em central de mistura ou na pista, seguidas de

espalhamento, compactacdo e acabamento, realizadas na pista devidamente preparada, na
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largura de projeto, nas quantidades que permitam, apds a compactagdo, atingir a espessura

especificada em projeto.

O espalhamento, deve ser feito com equipamentos apropriados e com mao de obra
qualificada; e a compactacdo, que precisa ser bem controlada e executada com equipamentos

apropriados, de forma a garantir maior longevidade ao pavimento.

Consiste na execucdo de base com espessura de 15 cm, para aumento da
resisténcia mecanica da pista, incluindo escavagdo, espalhamento, umedecimento e

compactacao.
Equipamentos:

Sdo indicados os seguintes tipos de equipamentos para execuc¢do da base:

Moto niveladora pesada, com escarificador;

Caminhdo basculante;

Carro tanque distribuidor de agua;

Rolos compactadores tipos pé de carneiro, liso, liso vibratério e pneumatico,
rebocados ou auto-propulsores;
e Grade de discos;

e pulvi-misturador.

Além destes, poderdo ser usados outros equipamentos, desde que aceitos pela

Fiscalizacéo.

-TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVACAO.DISTANCIA
MEDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM

Consiste no transporte de material destinado para base, da jazida até a obra DMT
42km. O transporte do material sera 70% do volume da base através de caminh&o basculante,

que sera incorporado ao existente no local.

-IMPRIMACAO (EXECUCAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL
BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

Consiste no fornecimento e execug¢do da imprimacdo (CM-30), conforme a

descri¢do. Esta etapa devera ser feita ap0s a passagem rapida do caminhdo pipa espargindo
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agua sobre a superficie da base obtendo com isto melhor abertura dos poros do material de
base e assim facilitando a penetracdo do material betuminoso. Ou seja, com a posterior
aplicacdo do material betuminoso (CM-30) vira permitir 0 aumento da coesdo entre as
particulas da base conseguindo assim, num prazo curto (no maximo 24 horas), a perfeita
impermeabilizacdo da superficie da base aléem de propiciar um bom aproveitamento quando
da aplicacdo do material betuminoso para o banho de ligacéo.

O material betuminoso a ser utilizado devera ser o asfalto diluido de cura média
(CM-30). A taxa de aplicacdo devera ser de aproximadamente 1,2 Its/m2, usando um

caminhdo tanque espargidor devidamente adequado.
E necessario que toda a pista a ser imprimada esteja devidamente limpa (varrida).
Equipamentos:

Todo equipamento, antes do inicio da execugdo da obra, devera ser examinado
pela Fiscalizacdo, devendo estar de acordo com esta especificacdo, sem o que nao sera dada a

ordem para o inicio do servico.

Para a varredura da superficie da base usam-se, de preferéncia, vassouras
mecanicas rotativas, podendo, entretanto, ser manual esta operacéo, e jato de ar comprimido

poderd, também, ser usado.

A distribuicdo do impermeabilizante deve ser feita por carros equipados com
bomba reguladora de presséo e sistema completo de aguecimento, que permitam a aplicacéo

do material betuminoso em quantidade uniforme.

As barras de distribuicdo devem ser de tipo de circulagéo plena, com dispositivo

que possibilite ajustamentos verticais e larguras variaveis de espalhamento do ligante.

Os carros distribuidores devem dispor de tacometro, calibradores e termémetros,
em locais de facil observacéo e, ainda, de um espargidor manual, para tratamento de pequenas

superficies e correcdes localizadas.

O deposito de material betuminoso, quando necessario, deve ser equipado com

dispositivo que permita o aquecimento adequado e uniforme do conteudo do recipiente. O
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depdsito deve ter uma capacidade tal, que possa armazenar a quantidade de material
betuminoso a ser aplicado em, pelo menos, um dia de trabalho.

“TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTANCIA
MEDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM. (MATERIAL PARA IMPRIMACAO CM-
30).

Consiste no transporte do material betuminoso (CM-30) da refinaria até a obra. O
transporte do material sera feito através de caminhdo tanque, o carregamento de asfalto
diluido que chegar a obra deve apresentar por parte do fabricante ou distribuidor o certificado
de resultados de andlise dos ensaios de caracterizacdo exigidos pela especificacdo,

correspondente a data de fabricacdo. Deve trazer também indicacdo clara da sua procedéncia.

-PINTURA DE LIGACAO (EXECUCAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL
BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO).

Este servico sera executado com aplicacdo de material betuminoso (ligante
asfaltico) sobre a superficie de base ja imprimada. Tem como objetivo a aderéncia entre a

base imprimada e a capa asféaltica (P.M.F.) que sera aplicada.

O material utilizado podera ser a emulséo asfaltica RR-1C ou RR-2C, com taxa de
aplicacdo de 1,0lt/m2 e devera ser lancado através de caminhdao com barra espargidora ou com

caneta acoplada a um tanque rebocado por um trator agricola.

Observa-se que ndo pode existir o “empogamento” do material, ou seja, uma
pelicula muito alta da emulsdo, 0 que prejudicaria a adesdo da capa (material asfaltico

propriamente dito) e nem falhas de aplicacéo.
Equipamentos:

Todo equipamento, antes do inicio da execugdo da obra, devera ser examinado
pela Fiscalizacdo, devendo estar de acordo com esta especificacdo, sem o que nao sera dada a

ordem para o inicio do servigo.

Para a varredura da superficie a receber a pintura de ligacdo, usam-se, de
preferéncia, vassouras mecanicas rotativas, podendo, entretanto, ser manual esta operacéo, e

jato de ar comprimido podera, também, ser usado.
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A distribuicdo do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba
reguladora de pressdo e sistema completo de aquecimento, que permitam a aplicacdo do

material betuminoso em quantidade uniforme.

As barras de distribuicdo devem ser de tipo de circulacdo plena, com dispositivo
que possibilite ajustamentos verticais e larguras variaveis de espalhamento do ligante facil
observacdo e, ainda, de um espargidor manual, para tratamento de pequenas superficies e

corregdes localizadas.

O deposito de material betuminoso, quando necesséario, deve ser equipado com
dispositivo que permita o aquecimento adequado e uniforme do contetdo do recipiente. O
depdsito deve ter uma capacidade tal, que possa armazenar a quantidade de material

betuminoso a ser aplicado em, pelo menos, um dia de trabalho.

- TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTANCIA
MEDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM.

Consiste no transporte do material betuminoso para a pintura de ligacdo da
refinaria até a obra. O transporte do material sera feito através de caminhdo tanque, de acordo
com a norma DNIT, o carregamento de asfalto diluido que chegar a obra deve apresentar por
parte do fabricante ou distribuidor o certificado de resultados de andlise dos ensaios de
caracterizacdo exigidos pela especificacdo, correspondente a data de fabricacdo. Deve trazer

também indicacdo clara da sua procedéncia.

Os carros distribuidores de ligante asfaltico, especialmente construidos para esse
fim, devem ser providos de dispositivos de aquecimento, dispondo de tacémetro, calibradores

e termdmetros com precisdo de 1 °C, instalados em locais de facil observacao.

- PRE-MISTURADO A FRIO - PMF (EXECUCAO, INCLUINDO USINAGEM,
APLICACAO, ESPALHAMENTO E COMPACTACAO, FORNECIMENTO DOS
AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI TRANSPORTE DOS
AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATE USINA E DA MASSA
PRONTA ATE A PISTA).

Consiste na execucao de pré-misturado a frio (PMF), incluindo fornecimento e

transporte dos materiais até a usina de preparacao.
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Logo apds, procede-se o lancamento do asfalto (PMF) na altura necessaria a

definir a espessura desejada (3,00cm).

Apo6s o lancamento, o material serd devidamente compactado com rolo liso com

peso de 8 a 12 ton.

E necessario que a pista recém-asfaltada fique em repouso por um prazo de no

minimo 24 horas, quando entéo devera e podera ser liberada ao transito normal.

- TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTANCIA
MEDIA DE TRANSPORTE (RL PARA PMF) >= 50,10 KM. (MATERIAL PARA
EXECUCAO DO PMF).

Consiste no transporte do material betuminoso RL-1C da refinaria até a usina para
a preparacdo do PMF para o RI-1C da refinaria até a usina. O transporte do material ser feito
através de caminhdo tanque, de acordo com a norma DNIT, o carregamento de asfalto diluido
que chegar a obra deve apresentar por parte do fabricante ou distribuidor o certificado de
resultados de analise dos ensaios de caracterizacdo exigidos pela especificacao,

correspondente a data de fabricagcdo. Deve trazer também indicacgdo clara da sua procedéncia.

Os carros distribuidores de ligante asfaltico, especialmente construidos para esse
fim, devem ser providos de dispositivos de aquecimento, dispondo de tacometro, calibradores

e termbmetros com precisdo de 1 °C, instalados em locais de facil observacao.

-TRANSPORTE DE PRE-MISTURADO A FRIO. DISTANCIA MEDIA DE
TRANSPORTE <= 10,0 KM (DENSIDADE DE MATERIAL SOLTO)

Consiste no transporte do pré-misturado a frio da usina até a obra. O pré-
misturado produzido deve ser transportado da usina ao ponto de aplicagio NORMA DNIT
153/2010-ES 6 nos veiculos basculantes.

Os caminhGes tipo basculante para o transporte do pre-misturado deve ter
cacambas metalicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com agua e sabéo, dleo

cru fino, 6leo parafinico ou solugdo de cal, de modo a evitar a aderéncia da mistura as chapas.

-DRENAGEM
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-GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PREMOLDADA, MFC-
01 PADRAO DER-MG, DIMENSOES (12X16,7X35) CM, EXCLUSIVE SARJETA,
INCLUSIVE ESCAVACAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA
DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)

O meio fio deveréa ter dimensdo de (12 X 16,7 X 35) metro e serd pré-moldado em
concreto.

Devera ser aplicado antes da execugdo da sarjeta e ap0s a execucdo da capa
asféltica.

Deverad ser assentado obedecendo demarcacdo topografica definindo assim as

larguras de passeios e de ruas. A altura do “espelho” devera ser de 15 a 18cm.
Especificacles técnicas:

O concreto deve ser constituido de cimento Portland, agregados e agua, com
resisténcia de 20 MPA.

O cimento deve ser de alta resisténcia inicial, devendo satisfazer, respectivamente,
a NBR 5732/80 e NBR 5733/80. Os agregados devem satisfazer a NBR 7211/83.

A agua deve ser limpida, isenta de teores prejudiciais de sais, 6leos, &cidos, alcalis
e Substancias organicas.

O concreto para constituicdo do meio-fio moldado “in loco” deve ter slump baixo,
compativel com o uso de equipamento extrusor. Apds a passagem da maquina, deverdo ser
induzidas juntas de retracdo pelo enfraquecimento da secdo com espacamento de 5,00 m,
através do uso de vergalhdo DN 12,5 mm produzindo sulco de 2,00 cm.

As pecas pré-moldadas de concreto devem ter as dimensGes e formas
estabelecidas nos desenhos e produzidas com usos de formas metalicas, de modo a
apresentarem bom acabamento.

Em qualquer situacdo o meio-fio deverd ser escorado por solo compactado e

revestido ou ndo por passeio concretado, nas dimensdes indicadas no desenho.

Execucao:

Apiloar o fundo da cava de assentamento.
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Examinar se a forma e dimensdes das pecas fornecidas atendem as especificactes
da norma. As faces externas do meio-fio (topo e espelho) devem estar isentas de pequenas
cavidades e bolhas.

Evitar, no transporte dentro da obra e no manuseio das pecas, a danificacdo dos
bordos, por Pancadas e entrechoques.

Pecas acidentalmente trincadas ndo podem ser empregadas na execucdo dos
Servigos.

N&o utilizar pedras ou pedacos de alvenaria, sob a base da peca para ajustar o
assentamento, por causar esfor¢os concentrados e consequente recalque, desalinhamento e
retrabalho no servigo em execucao.

Observar alinhamento transversal e longitudinal da execucéo.

Concordar possiveis mudancas de direcdo na locacdo, em curvatura, evitando-se
quinas e saliéncias.

Empregar nas curvaturas de raio minimo, pecas de comprimento metade do
padrdo, para melhor concordéncia e simetria.

Reforcar as curvaturas de raios minimos, em canteiros centrais de vias, assentando
as pecas em colchdo de concreto e nas juntas do lado interno do meio-fio, com a mesma
resisténcia.

N&o empregar pedagos de tijolos embutidos na juncdo do meio-fio com a
cantoneira de boca de lobo.

Em casos de reassentamento de meio-fio de pedra, proceder o alinhamento pela
face de topo, desprezando as irregularidades da face espelho.

Empregar areia fina, na argamassa para rejuntamento do meio-fio assentado.
Acrescentar acelerador de cura na argamassa de rejuntamento das pecas assentadas. Filetar o
rejuntamento das pegas com ferramental apropriado.

Limpar o espelho do meio-fio de eventuais rescaldos de concreto advindos da
execucdo da sarjeta.

- SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 2, COM FCK 15 MPA,
LARGURA DE 30CM COM INCLINACAO DE 15%, ESP. 7CM, PADRAO DER-MG,
EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVACAO, APILAOMENTO E
TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO. (EM CACAMBA)

(regra de trés)
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As sarjetas serdo executadas ap6s a aplicacdo da massa asfaltica e do
assentamento dos meios-fios.

Serdo moldadas ““in loco” em concreto.

Todas as ruas inclusas no projeto terdo sarjetas cuja drenagem direciona para
jusante a partir da confluéncia ou podendo também ser direcionada para as galerias de dgua
pluvial desde gque existentes.

Bocaiuva-MG, 21 de junho de 2022.
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