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DADOS DE IDENTIFICAC}AO:

Obra: Recapeamento/Pavimentacédo asféltico tipo CBUQ E PMF

Local da Obra: RUA VEREADOR VALTER NENZAO ; RUA JOSE ANTONIO REIS -
PERNAMBUCO ; DILO MAIA - ZUMBI; JOSE GERALDO DE AQUINO - ESPLANADA-
BEIJA FLOR; ANTONIO TIBURCIO- PERNAMBUCO- Bocaiuva-MG - CEP:39390-000

Descri¢do: RUA VEREADOR VALTER NENZAO ; RUA JOSE ANTONIO REIS -
PERNAMBUCO ; DILO MAIA - ZUMBI; JOSE GERALDO DE AQUINO - ESPLANADA- BEIJA
FLOR; ANTONIO TIBURCIO- PERNAMBUCO- Bocaiuva-MG - CEP:39390-000

Proprietario: Prefeitura Municipal de Bocaiuva.

Enderec¢o: Rua Mariana de Queiroga n°141, Centro
Area a pavimentar: Area total de 15.761,25m2.

Responsaveis técnicos: Eng. Civil: Helder Lima Goudinho CREA — MG 251652.
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2 DEFINICAO DO ESCOPO

E apresentado abaixo 0 escopo de servigos que serdo executados:

1.

2.

Servicos preliminares;
Recapeamento/Pavimentacdo Asfaltico Tipo CBUQ;
Guias de meio-fio e sarjetas;

Sinalizacao Viaria.

Servicos finais.

2.1 GENERALIDADES

O presente memorial tem por objetivo descrever os procedimentos que

serdo utilizados para execucdo de recapeamento asfaltico no municipio de

Bocaiuva/MG.

A colocacéo de materiais e/ou instalacéo de aparelhos deverédo seguir as
indicacdes e procedimentos recomendados pelos fabricantes e pela ABNT -

Associacao Brasileira de Normas Técnicas.

E necessario que a empresa participante e o responsavel técnico da
empresa tenham atestado de capacidade técnica devidamente registrado pelo
CREA, de execucdo deste servico, nos servicos de maior relevancia abaixo

listados:

a) Pintura de Ligacédo RR — 2C;

b) Transporte da massa asfaltica;

Bocaiuva — MG
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c) Recapeamento Asfaltico e ou Construcdo de Pavimento Asfaltico —
CBUQ;

2.2 REGIME DE EXECUCAO DE OBRA E SERVICO

A obra em questdo devera ter regime de execucdo indireta, por
empreitada global. O regime de execucao de obras publicas é definido pela lei
Federal 8.666/93, no tocante:

3 DESCRICAO DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS
3.1 SERVICOS PRELIMINARES

311 CONDICOES INICIAIS

Ficardo a cargo exclusivo da empresa contratada todas as providéncias
e despesas correspondentes pela obtencdo do alvara de execucdo da obra e a
regularizacédo da obra junto ao CREA com o recolhimento das devidas ART's,

matricula da obra junto ao INSS e outros.

312 PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA

A empresa contratada devera providenciar a placa para identificacdo da
obra em execucao, respeitando as dimensdes minimas obrigatérias de 3,00 X
1,5m (4,50 m?), conforme especificacdes fornecidas pela Secretaria Municipal de

Obras.
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A placa serd de chapa galvanizada, fixada em quadro de madeira de
eucalipto com espessura de 5x7cm, devidamente imunizada de acordo com

especificacdes da fiscalizacao.

Todo e qualquer incidente que ocorrerem com a placa, tipo depredacéo,
destruicéo ou furto, a mesma devera ser reposta no prazo maximo de 5 dias Uteis,
as custas da empresa contratada, que é a responsavel pela integridade da

mesma do inicio até a entrega definitiva da obra.

Obs.: O modelo de placa deve ser solicitado ao corpo técnico da Secretaria
Municipal de Obra.

313 ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA

A empresa contratada devera providenciar uma equipe composta por
engenheiro civil de obra, encarregado geral e auxiliar técnico, de forma que esses

profissionais sejam responsaveis pelo bom andamento da obra.

E obrigat6rio a empresa contratada manter o Diario de Obras onde ficara
registrado o andamento dos trabalhos e as alterac6es que se fizerem necessarias,
a critério do Projetista e da Fiscalizacdo. N&o sera aceita qualquer alteracédo que

nao conste:

e No Diario de obras;

e Tenha aceitacdo do corpo técnico da Prefeitura;

Devera estar presente no local da obra uma via do projeto e do memorial
descritivo, aprovados pelas autoridades competentes e uma via da Anotagéo de

Responsabilidade Técnica (ART) do autor e do executor dos Servicos.

314 EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL — EPI

A empresa contratada devera propiciar aos seus funcionarios atuantes
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em servicos relacionados ao objeto da Licitacdo o atendimento das medidas

preventivas de Seguranca do Trabalho, conforme NR-6, NR-8 e NR-18, sob pena

de suspensédo dos servicos pela Fiscalizacdo, durante o prazo de execucao, em

caso de ndo cumprimento dessas medidas.

Os funcionarios deverdo usar EPI fornecido pela empresa contratada.

3.2 RECAPEAMENTO ASFALTICO

Contemplam o0s servicos necessarios para execucdo do recapeamento
asféltico previsto no projeto de recapeamento asfaltico. O revestimento a ser
executado sera do tipo CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) e
PMF (Pre misturado a frio) com espessura minima de 5,0 cm central e
finalizando nos bordos 3cm.

Cabe salientar que em areas do investimento que haja necessidade de
“tapa buraco”, correg¢ao de trincas, afundamento de rodas e outras imperfeicoes,
0s servicos deverdo ser regularizados com material para base de boa qualidade,
a cargo da empresa contratada. Ficando a critério das empresas participantes

do processo licitatorio, vistoriar a area previamente.

O Quadro 01 apresenta a area do investimento comtemplada no projeto,

incluindo area de recapeamento e algumas recomposi¢cao de meio fio e sarjeta.

ITEM DESCRICAO DO TRECO COMP. LARG. AREA
(m) (m) (m2)
1 RUA VEREADOR VALTER NENZAO - 923,31 variavel  7.802,90

AMAZONAS- JOSE DA SILVA
2 DILO MAIA 643,53 variavel 4.903,79

3 Antonio Tiburcio 635,00 variavel 5.440,46
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4 Jose Geraldo de Aquino 579,10 variavel 3.677,00
5 Jose Geraldo de Aquino 259,40 variavel 1.740,00
AREA TOTAL (m?) 15.761,25 m?2

321 LIMPEZA DE SUPERFICIES E LEITOS CARROCAVEIS

Antes dos servigcos de recapeamento, devera ser realizada a limpeza
superficial do revestimento existente com a finalidade de maximizar a aderéncia

do asfalto no material existente.

A empresa contratada devera proceder a varredura com mini-
carregadeira provida de vassoura mecanica, com 0 apoio de vassouras manuais
e sopradores para retirada da camada de saibro existente e posteriormente a
retirada dos finos, caso o comité fiscalizador entenda que seja necessario, a
contratante (Prefeitura Municipal) executard a lavagem das superficies,
utilizando caminhdes pipa. Os servicos de varricdo deverao ser de boa qualidade,
nao serdo admitidos vestigios de materiais soOlidos ou graxos, ao termino, a

limpeza da superficie devera passar por aprovacao do comité fiscalizador.

o Condicdes para execucao dos servigos

e Preliminarmente a execucdo dos servicos, as areas de interferéncia

deverédo estar devidamente sinalizadas e o transito impedido;

e Nao serd permitida a execucgéo dos servigos em dias de chuva;
e As superficies limpas ndo deverdo ser liberadas ao transito, em
momento algum, sendo as etapas subjacentes (pintura de ligacao)

executadas imediatamente apds os servicos de limpeza.
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322 SARJETAS E MEIO-FIO

Serdo executadas servicos de sarjetas nos bordos externos da via (ver

projeto), com a funcdo de auxiliar o escoamento das aguas pluviais.

As guias de meio fio, serdo executados o servico de recomposi¢cao do
mesmo em partes das vias indicadas pela fiscalizacdo.deverdo ser pré-
moldadas de acordo com a descri¢cao na planilha orcamentaria.

As guias deveréo estar rigorosamente dentro das medidas projetadas, nao
devendo apresentar torturas superiores a 0,5 cm, constatadas pela colocacao de
uma régua na face superior e na face lateral sobre a sarjeta, bem como néo serdo

aceitas guias quebradas.

As sarjetas serdao moldadas in loco com as dimensdes do projeto (50 cm)
e 7cm de espessura e tipo de concreto especificado.

As guias e sarjetas deverdo ser assentadas diretamente sobre o terreno
que devera ser apiloado com soquete ficando uniformemente compactado.
Somente em casos excepcionais e devidamente definido e autorizado pela
FISCALIZACAO, sera utilizado lastro de concreto magro para o assentamento

dos meio-fios, e execugao das sarjetas.

A face superior da sarjeta devera ser alisada com colher.

o Execucdo dos servigcos

e Execucdo do alinhamento e marcagcdo das cotas com o0 uso de

estacas e linha.

e Regularizacao do solo natural e execu¢éo da base de assentamento
em areia.
e Execucao das juntas de dilatacao.

e Acabamento e molhamento da superficie durante o periodo de cura

Bocaiuva — MG
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do concreto.

323 MEIO FIO REBAIXADOS

Serdo executadas guias de meio-fio rebaixadas (no nivel da faixa de
rolamento), com funcao de promover as juntas de dilatacéo e delimitar o encontro
entre os matérias de diferentes composicdes.

Os meios-fios serdo executados sobre uma base que serve de
regularizacdo e apoio, obedecendo aos alinhamentos, cotas (nivel da faixa de
rolamento) e dimensdes indicadas, e estes devem apresentar fck 15 MPa. Os
meios-fios teréo as seguintes dimensoes:

Os meios-fios serdo do tipo pré-moldado, assentados sobre base firme e

rejuntados com argamassa de cimento e areia.

324 PINTURA DE LIGACAO

Consiste a pintura de ligacdo na aplicagdo de uma pintura de material
betuminoso sobre a superficie de uma base ou de um pavimento, antes da
execucao de um revestimento betuminoso, objetivando promover a aderéncia

entre este revestimento e a camada subjacente.

° Material

Devera ser empregado o ligante do tipo RR-2C, como pintura de ligacao,
em conformidade com a Norma DNIT-ES- 145/2012.

o Taxa de aplicacao

A empresa contratada devera utilizar taxa de ampliacdo de emulsdo na

ordem de 1,0 I/m2 de emulsé&o diluida com 30 a 50% de agua.

Bocaiuva — MG
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o Condicdes para execucao dos servigcos

Antes da execucdo dos servicos, a area deve ser isolada e
devidamente sinalizada, visando a seguranca do trafego no segmento

do leito carrocavel;

A 4gua a ser utilizada para emulsao deve ser limpa, isenta de matéria
organica, Oleos e outras substancias prejudiciais a ruptura da emulsao

asfaltica.

O ligante asfaltico ndo devera ser distribuido quando a temperatura
ambiente for inferior a 10°C, ou em dias de chuva, quando a superficie

a ser pintada apresentar qualquer tipo de umidade.

Todo o carregamento de asfalto diluido que chegar a obra deve
apresentar por parte do fabricante ou distribuidor o certificado de
resultados de analise dos ensaios de caracterizacdo exigidos pela
especificacdo, correspondente a data de fabricacdo, ou ao dia de
carregamento para transporte com destino ao canteiro de servigo, se 0

periodo entre os dois eventos ultrapassar 10 dias;

N&o sera permitida a execucao dos servicos em dias de chuva;
E de responsabilidade da empresa contratada a protecio dos
servicos e materiais contra as acdes destrutivas das aguas pluviais, do

trafego e outros que possam danifica-los.

o Execucao dos servigos

Aplicar-se-4 o0 ligante asféltico na temperatura compativel, na
guantidade (taxa) recomendada e de maneira uniforme. Atemperatura
da aplicacéo do ligante asfaltico deve ser fixada em funcéo da relacéo
temperatura x viscosidade, escolhendo-se a temperatura que
proporcione a melhor viscosidade para espalhamento. A viscosidade

recomendada para o espalhamento da emulsdo, segundo NORMA

Bocaiuva — MG
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DNIT 165/2013-EM deve estar entre 100 e 400 segundos “Saybolt-

Furol”;

Ap0s aplicagéo do ligante deve-se aguardar o escoamento da agua e

a evaporacao em decorréncia da ruptura;

A tolerancia admitida para a taxa de aplicacéo “T” da emuls&o diluida
e de +/- 0,2 I/mz;

Deve ser executada a pintura de ligacdo na pista inteira em um mesmo
turno de trabalho e deve ser deixada, sempre que possivel, fechada ao
trafego. Quando isto ndo for possivel, trabalhar em meia pista,
executando a pintura de ligacdo da adjacente, assim que a primeira for
permitida ao trafego;

325 CAPA DE ROLAMENTO - TIPO CBUQ

Consiste na aplicacdo do revestimento a ser executado nas areas do
investimento, de forma a melhor as condicdes de rolamento, conforto e a

seguranca aos usuarios.

Conforme o projeto de recapeamento asfaltico, sera utilizado Concreto
Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) com espessura minima de 5,0 cm na
parte central finalizando 3,0 cm nos bordos. O mesmo serd assentado

sobrejacente ao revestimento existente e, ou recuperado.

o Especificagbes Técnicas

Sera utilizado o cimento asfaltico tipo, CAP-50/70.
A mistura de agregados para o concreto asfaltico deve enquadrar-se na

faixa A do DNER, de acordo com a espessura a ser aplicada.

A densidade utilizada como referéncia para o calculo da quantidade em
toneladas foi de 2,5548 ton/m3.

Bocaiuva — MG
2022
13



"BOCAIUVA

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA

o Condicdes para execucao dos servigos

Antes do inicio dos servigos devera ser apresentada a fiscalizagéo o projeto
de massa asfaltica do concreto betuminoso usinado a quente, conforme
especificacdes do DNER ES- 385/99.

Tal projeto deveré constar os seguintes itens:

a) Composicao granulométrica da mistura, sendo que a mesma devera
atender as especificagcbes do DNER ES- 385/99;

b) Teor de ligante de projeto;

c) Caracteristicas Marshall do Mistura conforme especificagcbes do
DAER ES- 16/91 — Quadro 1V:

i. Massa especifica aparente da mistura;
i. Estabilidade 60° C: 500 Kgf (minimo);
i. Vazios de ar: 3 — 5%;

iv. Fluéncia 60° C (1/100”): 8 — 16 ";

v. Relacdo Betume-Vazios: 75 —82.

e Antes da execucdo dos servicos, as areas devem ser isoladas e
devidamente sinalizadas, visando a seguranca do trafego no segmento

do leito carrocavel,

e As misturas asfalticas deverdo ser colocadas na estrada somente
guando a base a receber a mistura se encontrar seca e o tempo néo

se apresentar chuvoso ou com neblina;

e O concreto asfaltico somente deve ser fabricado, transportado e

aplicado quando a temperatura ambiente for superior a 10°C,;

E de responsabilidade da empresa contratada a protecdo dos
servi¢cos e materiais contra as a¢des destrutivas das dguas pluviais, do

trafego e outros que possam danifica-los.

Bocaiuva — MG
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o Execucao dos servigcos

A empresa contratada devera levar em consideracdo os dispositivos
da Norma DNIT, quanto a execucdo de capa de rolamento com

concreto usinado a quente (CBUQ);

Para este servi¢co sdo previstos 0s seguintes equipamentos:

e rolo compactador liso autopropelido (min. 8t);
¢ rolo pneumatico (min. 8t);
e caminhdo para transporte da mistura,

e Vvibro-acabadora.

Logo ap6s a pintura de ligagdo, deverd ser lancada a mistura
asfaltica. Sendo decorridos mais de 3 dias entre a execucdo da
pintura de ligacdo e a do revestimento, ou no caso de ter havido
transito sobre a superficie pintada, ou, ainda ter sido a pintura de
ligacdo recoberta com areia, po-de-pedra, etc., devera ser feita uma

nova pintura de ligacéo, a cargo da empresa contratada;

A temperatura do cimento asfaltico empregado na mistura deve estar
na faixa de temperatura de 135°C a 180°C. Entretanto, a temperatura
de mistura do cimento asfaltico devera ser determinada em funcgéo da
relacdo "Temperatura-Viscosidade". A faixa de temperatura
conveniente € aquela na qual o cimento asfaltico apresenta uma
viscosidade situada entre 75 e 150 segundos Saybolt-Furol, sendo
gue a temperatura Otima corresponde a viscosidade 85 * 10
segundos Saybolt-Furol;

Por ocasido da adigédo do cimento asféltico ao agregado, a temperatura
do agregado nao deve ser inferior a 120°C, nem superior a 175°C. Os
agregados no momento da mistura devem estar 10°C acima da

Bocaiuva — MG
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temperatura do cimento asfaltico, porém igual ou inferior a 175°C;

O concreto asféltico produzido deve ser transportado, da usina ao
ponto de aplicacéo, nos veiculos especificados (caminhao basculante),
para que a mistura seja colocada na pista a temperatura especificada.
Cada carregamento deve ser coberto com lona ou outro material

aceitavel, com tamanho suficiente para proteger a mistura;

O concreto asfaltico deve ser espalhado de maneira a obter-se a
espessura total indicada pelo projeto, por meio de uma vibro

acabadora;

A borda da camada compactada anteriormente deve ser previamente
pintada com asfalto liquido antes da colocacdo da camada adjacente.
Esta pintura deve ser leve e ndo atingir a superficie compactada, para

evitar posterior exudacédo do asfalto na junta.

Apos a distribuicdo do concreto asfaltico, tem inicio a rolagem. Como
norma geral, a temperatura de rolagem € a mais elevada que a mistura

asfaltica possa suportar;

O concreto asfaltico sera espalhado e compactado em camadas cuja

espessura minima seja de 2,5cm.

De maneira geral, a compactacdo constituir-se-a de trés etapas:

rolagem inicial, rolagem intermediaria e rolagem final.

a) Rolagem inicial

Sera executada com rolos “tandem”, e consistira somente de uma
cobertura, realizada imediatamente atrds da acabadora. A rolagem se
processara da borda mais baixa para a parte mais elevada. Em

nenhuma ocasiao o centro deve ser rolado em primeiro lugar.

A roda-motriz do rolo deve ser a dianteira, considerando o sentido
de espalhamento, de modo que a mesma compacte a mistura
imediatamente atras da acabadora.

Bocaiuva — MG
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b) Rolagem intermediaria
Sera executada com o rolo de pneus. Este rolo iniciara a

compactacao logo que a rolagem inicial esteja concluida.

ApoGs cada cobertura, a pressao dos pneus deve ser aumentada de
modo a ser atingida, o mais rapido possivel, a pressao de contato pneu-
superficie, que permita obter com um menor nimero de passadas a
densidade especificada, ficando limitado a um minimo de trés

coberturas com essa presséo.

A pressao final dos pneus deve ser a maxima que a mistura puder
suportar sem deformacfes, trincas ou deslocamentos. A rolagem
intermediaria devera ficar concluida antes que a temperatura caia a
65°C.

¢) Rolagem Final

Sera executada com um rolo “tandem” de dois eixos, com peso de
8ton. e somente na Gltima camada. E uma rolagem de acabamento,
com a finalidade de corrigir irregularidades. Esta rolagem continuara
até que a superficie esteja completamente lisa e desempenada.

Durante a rolagem ndo sao permitidas mudancas de direcdo e
inversdes bruscas da marcha, nem estacionamento do equipamento
sobre o revestimento recém — rolado. As rodas do rolo devem ser
umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderéncia da

mistura;

As bordas do revestimento concluido devem ser recortadas vertical e
uniformemente as linhas requeridas para a execucdo dos

acostamentos.

Todas as misturas que apresentem rupturas, desagregacoes,

impurezas ou, ainda, acusarem outros defeitos, deverao ser removidas

e substituidas por nova mistura de acordo com o projeto, a qual sera

imediatamente compactada, de modo a se obterem condi¢cdes
Bocaiuva — MG
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idénticas as das superficies circundantes.

e Os revestimentos recém—acabados devem ser mantidos sem trafego,

até o seu completo resfriamento.

Obs.: Medicédo: (O Concreto Betuminoso Usinado &4 Quente (C.B.U.Q.)

Sera aferido em pontos sorteados para a verificacdo da espessura).

3.3 SINALIZACAO VIARIA
33.1 SINALIZACAO HORIZONTAL

A sinalizacdo horizontal é um subsistema da sinalizacao viaria composta
de marcas, simbolos e legendas, apostos sobre o pavimento da pista de
rolamento. Tem por finalidade, fornecer informag¢des que permitam aos usuarios
das vias adotarem comportamentos adequados, de modo a aumentar a
seguranca e fluidez do transito, ordenar o fluxo de trafego, canalizar e orientar os
usuarios da via e transmitir mensagens aos condutores e pedestres, possibilitando

sua percepcéao e entendimento, sem desviar a atencéo do leito da via.

o Especificacfes técnicas

A empresa contratada devera seguir, rigorosamente, o0 projeto de
sinalizacdo viaria detalhe 01 e detalhe 02, quanto a execucgdo de sinalizacdo
horizontal, de acordo com a Resolugdo CONTRAN 236/07.

° Padrao de cor

As sinalizagdes horizontais, previstas no projeto, serdo de cores:
“amarela” com tonalidade (padrédo Munsell) “10 YR 7,5/14” e “branca” “N 9,5”

Bocaiuva — MG
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° Dimensdes

A largura das linhas transversais e o dimensionamento dos simbolos e
legendas séo definidos em fungcéo das caracteristicas fisicas da via, do tipo de
linha e/ou da velocidade regulamentada para a via. Ver detalhe em projeto.

. Material

Sera utilizada tinta a base de resina acrilica, emulsionada a agua, duas

demaos com microesferas de vidro.

o Consideracfes complementares

A execucdo dos servicos sera manualmente, a cargo da empresa
contratada. A superficie a ser pintada devera estar limpa e regularizada, com
gabaritos e marcacdes (de acordo com o projeto de sinalizacdo viaria — det 01
e det 02), ndo sendo permitidos desalinhamentos ou incoeréncia nas medidas.
Serao recusadas sinalizacdes que estejam em desconformidade com o projeto,

cabivel de correcdes a cargo da empresa contratada.

4 PAVIMENTACAO ASFALTICA
4.1 REMOCAO E CARGA DE PAVIMENTO

Consiste na retirada do material asfaltico em parte da rua Gongalves Dias, para

o tratamento da base.

4.2 BASE DE SOLO

O servigo consiste no tratamento da Base, com acrescimo de material fornecido

pela contratante, devido a necessidade de alterar o greide na area de intervegéo para

0 escoamento da agua, que no periodo chuvoso, a agua fica confinada, sem

escoamento superficial.

O material fornecido sera incorporado ao existente, umidecido e compactado

Bocaiuva — MG
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novamente.

A execucdo da base compreende as operacdes de mistura e pulverizacao,
umedecimento ou secagem dos materiais, em central de mistura ou na pista, seguidas
de espalhamento, compactacdo e acabamento, realizadas na pista devidamente
preparada, na largura de projeto, nas quantidades que permitam, ap0s a compactacao,
atingir a espessura especificada em projeto.

O espalhamento, deve ser feito com equipamentos apropriados e com méo de
obra qualificada; e a compactacgéo, que precisa ser bem controlada e executada com
equipamentos apropriados, de forma a garantir maior longevidade ao pavimento.

Consiste na execucdo de base com espessura de 15 cm, para aumento da
resisténcia mecanica da pista, incluindo escavacédo, espalhamento, umedecimento e

compactacao.

Equipamentos:

Séo indicados os seguintes tipos de equipamentos para execucao da base:

o Moto niveladora pesada, com escarificador;

o Caminh&o basculante;

o Carro tanque distribuidor de agua;

o Rolos compactadores tipos pé de carneiro, liso, liso vibratorio e
pneumatico, rebocados ou auto-propulsores;

o Grade de discos;

o pulvi-misturador.

Além destes, poderdo ser usados outros equipamentos, desde que aceitos

pela Fiscalizacao.

4.3 IMPRIMACAO

Consiste no fornecimento e execucdo da imprimacdo (CM-30), conforme a
descricdo. Esta etapa devera ser feita apos a passagem rapida do caminhdo pipa
espargindo agua sobre a superficie da base obtendo com isto melhor abertura dos
poros do material de base e assim facilitando a penetragcdo do material betuminoso.

Bocaiuva — MG
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Ou seja, com a posterior aplicacdo do material betuminoso (CM-30) vira permitir o
aumento da coesdo entre as particulas da base conseguindo assim, num prazo curto
(no maximo 24 horas), a perfeita impermeabilizacdo da superficie da base além de
propiciar um bom aproveitamento quando da aplicagédo do material betuminoso para o

banho de ligacao.

O material betuminoso a ser utilizado devera ser o asfalto diluido de cura média
(CM-30). A taxa de aplicagdo devera ser de aproximadamente 1,2 Its/m2, usando um

caminhao tanque espargidor devidamente adequado.

E necessario que toda a pista a ser imprimada esteja devidamente limpa
(varrida).

Equipamentos:

Todo equipamento, antes do inicio da execucao da obra, devera ser examinado
pela Fiscalizacdo, devendo estar de acordo com esta especificagdo, sem o0 que néo

sera dada a ordem para o inicio do servico.

Para a varredura da superficie da base usam-se, de preferéncia, vassouras
mecanicas rotativas, podendo, entretanto, ser manual esta operacédo, e jato de ar

comprimido podera, também, ser usado.

A distribuicdo do impermeabilizante deve ser feita por carros equipados com
bomba reguladora de pressédo e sistema completo de aquecimento, que permitam a

aplicacao do material betuminoso em quantidade uniforme.

As barras de distribuicdo devem ser de tipo de circulacdo plena, com dispositivo

gue possibilite ajustamentos verticais e larguras variaveis de espalhamento do ligante.

Os carros distribuidores devem dispor de tacOmetro, calibradores e
termdmetros, em locais de facil observacado e, ainda, de um espargidor manual, para

tratamento de pequenas superficies e correcdes localizadas.

O depdsito de material betuminoso, quando necessario, deve ser equipado com
dispositivo que permita o aquecimento adequado e uniforme do conteiudo do
recipiente. O depoésito deve ter uma capacidade tal, que possa armazenar a
quantidade de material betuminoso a ser aplicado em, pelo menos, um dia de
trabalho.
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5 CONSIDERACOES FINAIS

E de responsabilidade da empresa contratada, cumprir todas as
exigéncias e descricdbes aqui colocadas, independente destas estarem

subentendidas neste memorial.

Todos 0s materiais empregados e 0S servicos a executar deverao
satisfazer as Normas Brasileiras, especificacbes e métodos da ABNT. Os
materiais, de um modo geral deverdo ser de qualidade e serdo submetidos a
Fiscalizacdo, e esta podera exigir testes e certificacbes dos mesmos a qualquer
momento sem onerar a contratante, visto ser obrigacdo da empresa contratada,

provar a qualidade dos itens propostos.

6 CONCLUSAO DA OBRA:

O servico dard por concluido quando todas as condicdes de projeto,
fornecimento dos materiais e execugdo dos servicos prescrita neste memorial forem
atendidas.

Encerrado o servi¢o de limpeza da obra o pavimento pode ser aberto ao trafego.

aberto ao trafego.
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