
ITEM TRECHOS A SEREM PAVIMENTADOS EXTENSÃO (M) LARG.(M) ÁREA(M²)
EXTENSÃO (M) 2 

lados
LARG.(M) ÁREA(M²)

RUA ANTONIO TIBURCIO 635,00 variavel 5.440,46

TOTAL GERAL DE RECAPEAMENTO 635,00 5.440,46

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES UND

1.1
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRAS COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 

3.000.000,00
0,5% %

1.2 LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE 20 A 50 PONTOS VARIAVEL U

2 RECAPEAMENTO

2.1 RECAPEAMENTO

2.1.1 VARRIÇÃO DE PAVIMENTO PARA RECAPEAMENTO 5.440,46 m²

2.1.2

TAPA-BURACO COM PMF COM FORNECIMENTO DO MATERIAL

BETUMINOSO (EXECUÇÃO INCLUINDO USINAGEM, APLICAÇÃO DA

MASSA, PINTURA DE LIGAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE

DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO)

2,00 m³

2.1.3

PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (EXECUÇÃO, INCLUINDO USINAGEM, 

APLICAÇÃO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, FORNECIMENTO

DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO

217,62 m³

2.1.4
PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL 

BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)
5.440,46 m²

2.1.5
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA

MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM 
2.018,41 TXKM

2.1.6

TRANSPORTE DE PRÉ-MISTURADO A FRIO. DISTÂNCIA MÉDIA DE

TRANSPORTE <= 10,0 KM (VOLUME COMPACTADO) 652,86 M³XKM

2.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

2.2.1

LINHAS DE RESINA ACRILICA DE 0,6MM DE ESPESSURA E LARGURA

= 0,10M (EXECUÇÃO, INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO,

FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

635,00 m²

,

____________________________________________

HELDER LIMA GOUDINHO

CREA/MG: 251652

294,98 m³  x 49,00km= 14.454,02m³xkm

635,00 METROS

Responsável Técnico:

areas de recapeamento= 7.374,42m²

LEVANTAMENTO FEITO EM CAMPO TABELA 01 = 2m³

(7.374,42m²) x 0,04 m = 294,98m³ 

area de pavimentação = 7.374,42m²

7.374,42 X 0,001T/M² X 371= 2.735,91TxKM

Pavimentação Asfaltica Sarjeta de Concreto

MEMÓRIA DE CÁLCULO

0,5%

EXECUÇÃO PELO MUNICIPIO

LOCAL: Rua Antonio Tiburcio FORMA DE EXECUÇÃO: 

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA:  SETOP NORTE/ABRIL/2022 C/ Desoneração   SINAPI MAIO/2022 C/ Desoneração

(    )DIRETA

(  x  ) INDIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO:  

Prefeitura Municipal de Bocaiúva  

Rua Mariana de Queiroga, 141 – Telefax: (38) 3251 – 4429 

CEP: 39390-000 – Bocaiúva – MG

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA:  Prefeitura Municipal de Bocaiúva CONTRATO: FOLHA Nº: 1

OBRA: Recapeamento/Pavimentação DATA:31/05/2022
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ITEM TRECHOS A SEREM PAVIMENTADOS EXTENSÃO (M) LARG.(M) ÁREA(M²)
EXTENSÃO (M) 2 

lados
LARG.(M) ÁREA(M²)

RUA ANTONIO TIBURCIO 579,10 variavel 3.677,00

TOTAL GERAL DE RECAPEAMENTO 579,10 3.677,00

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES UND

1.1
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRAS COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 

3.000.000,00
0,5% %

1.2 LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE 20 A 50 PONTOS VARIAVEL U

2 RECAPEAMENTO

2.1 RECAPEAMENTO

2.1.1 VARRIÇÃO DE PAVIMENTO PARA RECAPEAMENTO 3.677,00 m²

2.1.2

TAPA-BURACO COM PMF COM FORNECIMENTO DO MATERIAL

BETUMINOSO (EXECUÇÃO INCLUINDO USINAGEM, APLICAÇÃO DA

MASSA, PINTURA DE LIGAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE

DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO)

2,00 m³

2.1.3

PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (EXECUÇÃO, INCLUINDO USINAGEM, 

APLICAÇÃO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, FORNECIMENTO

DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO

147,08 m³

2.1.4
PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL 

BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)
3.677,00 m²

2.1.5
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA

MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM 
1.364,17 TXKM

2.1.6

TRANSPORTE DE PRÉ-MISTURADO A FRIO. DISTÂNCIA MÉDIA DE

TRANSPORTE <= 10,0 KM (VOLUME COMPACTADO) 441,24 M³XKM

2.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

2.2.1

LINHAS DE RESINA ACRILICA DE 0,6MM DE ESPESSURA E LARGURA

= 0,10M (EXECUÇÃO, INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO,

FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

579,10 m²

____________________________________________

HELDER LIMA GOUDINHO

CREA/MG: 251652

294,98 m³  x 49,00km= 14.454,02m³xkm

579,10 METROS

Responsável Técnico:

areas de recapeamento= 7.374,42m²

LEVANTAMENTO FEITO EM CAMPO TABELA 01 = 2m³

(7.374,42m²) x 0,04 m = 294,98m³ 

area de pavimentação = 7.374,42m²

7.374,42 X 0,001T/M² X 371= 2.735,91TxKM

Pavimentação Asfaltica Sarjeta de Concreto

MEMÓRIA DE CÁLCULO

0,5%

EXECUÇÃO PELO MUNICIPIO

LOCAL: Rua Jose Geraldo de Aquino FORMA DE EXECUÇÃO: 

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA:  SETOP NORTE/ABRIL/2022 C/ Desoneração   SINAPI MAIO/2022 C/ Desoneração

(    )DIRETA

(  x  ) INDIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO:  

Prefeitura Municipal de Bocaiúva  

Rua Mariana de Queiroga, 141 – Telefax: (38) 3251 – 4429 

CEP: 39390-000 – Bocaiúva – MG

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA:  Prefeitura Municipal de Bocaiúva CONTRATO: FOLHA Nº: 1

OBRA: Recapeamento/Pavimentação DATA:31/05/2022
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ITEM TRECHOS A SEREM PAVIMENTADOS EXTENSÃO (M) LARG.(M) ÁREA(M²)
EXTENSÃO (M) 2 

lados
LARG.(M) ÁREA(M²)

JOSE GERALDO DE AQUINO 2 259,40 variavel 1.740,00

TOTAL GERAL DE RECAPEAMENTO 259,40 1.740,00

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES UND

1.1
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRAS COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 

3.000.000,00
0,5% %

1.2 LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE 20 A 50 PONTOS VARIAVEL U

2 RECAPEAMENTO

2.1 RECAPEAMENTO

2.1.1 VARRIÇÃO DE PAVIMENTO PARA RECAPEAMENTO 1.740,00 m²

2.1.2

TAPA-BURACO COM PMF COM FORNECIMENTO DO MATERIAL

BETUMINOSO (EXECUÇÃO INCLUINDO USINAGEM, APLICAÇÃO DA

MASSA, PINTURA DE LIGAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE

DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO)

2,00 m³

2.1.3

PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (EXECUÇÃO, INCLUINDO USINAGEM, 

APLICAÇÃO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, FORNECIMENTO

DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO

69,60 m³

2.1.4
PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL 

BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)
1.740,00 m²

2.1.5
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA

MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM 
645,54 TXKM

2.1.6

TRANSPORTE DE PRÉ-MISTURADO A FRIO. DISTÂNCIA MÉDIA DE

TRANSPORTE <= 10,0 KM (VOLUME COMPACTADO) 208,80 M³XKM

2.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

2.2.1

LINHAS DE RESINA ACRILICA DE 0,6MM DE ESPESSURA E LARGURA

= 0,10M (EXECUÇÃO, INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO,

FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

259,40 m²

____________________________________________

HELDER LIMA GOUDINHO

CREA/MG: 251652

294,98 m³  x 49,00km= 14.454,02m³xkm

259,40 METROS

Responsável Técnico:

areas de recapeamento= 7.374,42m²

LEVANTAMENTO FEITO EM CAMPO TABELA 01 = 2m³

(7.374,42m²) x 0,04 m = 294,98m³ 

area de pavimentação = 7.374,42m²

7.374,42 X 0,001T/M² X 371= 2.735,91TxKM

Pavimentação Asfaltica Sarjeta de Concreto

MEMÓRIA DE CÁLCULO

0,5%

EXECUÇÃO PELO MUNICIPIO

LOCAL: Rua Jose Geraldo de Aquino 2 FORMA DE EXECUÇÃO: 

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA:  SETOP NORTE/ABRIL/2022 C/ Desoneração   SINAPI MAIO/2022 C/ Desoneração

(    )DIRETA

(  x  ) INDIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO:  

Prefeitura Municipal de Bocaiúva  

Rua Mariana de Queiroga, 141 – Telefax: (38) 3251 – 4429 

CEP: 39390-000 – Bocaiúva – MG

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA:  Prefeitura Municipal de Bocaiúva CONTRATO: FOLHA Nº: 1

OBRA: Recapeamento/Pavimentação DATA:31/05/2022
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ITEM TRECHOS A SEREM PAVIMENTADOS EXTENSÃO (M) LARG.(M) ÁREA(M²)
EXTENSÃO (M) 2 

lados
LARG.(M) ÁREA(M²)

RUA DILO MAIA 643,53 variavel 4.903,79

TOTAL GERAL DE RECAPEAMENTO 643,53 4.903,79

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES UND

1.1
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRAS COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 

3.000.000,00
0,5% %

1.2 LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE 20 A 50 PONTOS VARIAVEL U

2 RECAPEAMENTO

2.1 RECAPEAMENTO

2.1.1 VARRIÇÃO DE PAVIMENTO PARA RECAPEAMENTO 4.903,79 m²

2.1.2

TAPA-BURACO COM PMF COM FORNECIMENTO DO MATERIAL

BETUMINOSO (EXECUÇÃO INCLUINDO USINAGEM, APLICAÇÃO DA

MASSA, PINTURA DE LIGAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE

DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO)

2,00 m³

2.1.3

PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (EXECUÇÃO, INCLUINDO USINAGEM, 

APLICAÇÃO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, FORNECIMENTO

DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO

196,15 m³

2.1.4
PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL 

BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)
4.903,79 m²

2.1.5
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA

MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM 
1.819,31 TXKM

2.1.6

TRANSPORTE DE PRÉ-MISTURADO A FRIO. DISTÂNCIA MÉDIA DE

TRANSPORTE <= 10,0 KM (VOLUME COMPACTADO) 392,30 M³XKM

2.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

2.2.1

LINHAS DE RESINA ACRILICA DE 0,6MM DE ESPESSURA E LARGURA

= 0,10M (EXECUÇÃO, INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO,

FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

643,53 m²

____________________________________________

HELDER LIMA GOUDINHO

CREA/MG: 251652

294,98 m³  x 49,00km= 14.454,02m³xkm

643,53 METROS

Responsável Técnico:

areas de recapeamento= 7.374,42m²

LEVANTAMENTO FEITO EM CAMPO TABELA 01 = 2m³

(7.374,42m²) x 0,04 m = 294,98m³ 

area de pavimentação = 7.374,42m²

7.374,42 X 0,001T/M² X 371= 2.735,91TxKM

Pavimentação Asfaltica Sarjeta de Concreto

MEMÓRIA DE CÁLCULO

0,5%

EXECUÇÃO PELO MUNICIPIO

LOCAL: Rua DILO MAIA FORMA DE EXECUÇÃO: 

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA:  SETOP NORTE/ABRIL/2022 C/ Desoneração   SINAPI MAIO/2022 C/ Desoneração

(    )DIRETA

(  x  ) INDIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO:  

Prefeitura Municipal de Bocaiúva  

Rua Mariana de Queiroga, 141 – Telefax: (38) 3251 – 4429 

CEP: 39390-000 – Bocaiúva – MG

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA:  Prefeitura Municipal de Bocaiúva CONTRATO: FOLHA Nº: 1

OBRA: Recapeamento/Pavimentação DATA:31/05/2022
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ITEM TRECHOS A SEREM PAVIMENTADOS EXTENSÃO (M) LARG.(M) ÁREA(M²)
EXTENSÃO (M) 2 

lados
LARG.(M) ÁREA(M²)

RUA VEREADOR VALTER NENZÃO 923,31 variavel 7.802,90

TOTAL GERAL DE RECAPEAMENTO 923,31 7.802,90

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES UND

1.1
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRAS COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 

3.000.000,00
0,5% %

1.2 LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE 20 A 50 PONTOS VARIAVEL U

2 RECAPEAMENTO

2.1 RECAPEAMENTO

2.1.1 VARRIÇÃO DE PAVIMENTO PARA RECAPEAMENTO 7.802,90 m²

2.1.2

TAPA-BURACO COM PMF COM FORNECIMENTO DO MATERIAL

BETUMINOSO (EXECUÇÃO INCLUINDO USINAGEM, APLICAÇÃO DA

MASSA, PINTURA DE LIGAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE

DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO)

2,00 m³

2.1.3

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO 

A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO 

FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL 

BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A 

PISTA

312,12 m³

2.1.4
PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL 

BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)
7.802,90 m²

2.1.5
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA

MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM 
2.894,88 TXKM

2.1.6

TRANSPORTE DE PRÉ-MISTURADO A FRIO. DISTÂNCIA MÉDIA DE

TRANSPORTE <= 10,0 KM (VOLUME COMPACTADO) 15.293,68 M³XKM

2.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

2.2.1

LINHAS DE RESINA ACRILICA DE 0,6MM DE ESPESSURA E LARGURA

= 0,10M (EXECUÇÃO, INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO,

FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

923,31 m²

____________________________________________

HELDER LIMA GOUDINHO

CREA/MG: 251652

294,98 m³  x 49,00km= 15.293,68m³xkm

923,31 METROS

Responsável Técnico:

areas de recapeamento= 7.374,42m²

LEVANTAMENTO FEITO EM CAMPO TABELA 01 = 2m³

(7.802,90m²) x 0,04 m = 312,12m³ 

area de pavimentação = 7.802,90m²

7.374,42 X 0,001T/M² X 371= 2.894,88TxKM

Pavimentação Asfaltica Sarjeta de Concreto

MEMÓRIA DE CÁLCULO

0,5%

EXECUÇÃO PELO MUNICIPIO

LOCAL: RUA VEREADOR VALTER NENZÃO - AMAZONAS- JOSE DA SILVA FORMA DE EXECUÇÃO: 

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA:  SETOP NORTE/ABRIL/2022 C/ Desoneração   SINAPI MAIO/2022 C/ Desoneração

(    )DIRETA

(  x  ) INDIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO:  

Prefeitura Municipal de Bocaiúva  

Rua Mariana de Queiroga, 141 – Telefax: (38) 3251 – 4429 

CEP: 39390-000 – Bocaiúva – MG

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA:  Prefeitura Municipal de Bocaiúva CONTRATO: FOLHA Nº: 1

OBRA: Recapeamento/Pavimentação DATA:31/05/2022
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