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DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 

 
Obra: Recapeamento/Pavimentação asfáltico tipo CBUQ E PMF 

 
Local da Obra: RUA VEREADOR VALTER NENZÃO ; RUA JOSÉ ANTÔNIO REIS -
PERNAMBUCO ; DILO MAIA - ZUMBI; JOSE GERALDO DE AQUINO - ESPLANADA- 
BEIJA FLOR; ANTONIO TIBURCIO- PERNAMBUCO- Bocaiúva-MG - CEP:39390-000 

 
Descrição: RUA VEREADOR VALTER NENZÃO ; RUA JOSÉ ANTÔNIO REIS -

PERNAMBUCO ; DILO MAIA - ZUMBI; JOSE GERALDO DE AQUINO - ESPLANADA- BEIJA 

FLOR; ANTONIO TIBURCIO- PERNAMBUCO- Bocaiúva-MG - CEP:39390-000 

Proprietário: Prefeitura Municipal de Bocaiuva. 

 
Endereço: Rua Mariana de Queiroga n°141, Centro 

 
Área a pavimentar: Área total de 15.761,25m². 

 
Responsáveis técnicos: Eng. Civil: Helder Lima Goudinho CREA – MG 251652. 
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2 DEFINIÇÃO DO ESCOPO 

 
É apresentado abaixo o escopo de serviços que serão executados: 

 
1. Serviços preliminares; 

 
2. Recapeamento/Pavimentação Asfáltico Tipo CBUQ; 

 
3. Guias de meio-fio e sarjetas; 

 
4. Sinalização Viária. 

 
5. Serviços finais. 

 

 
2.1 GENERALIDADES 

 

 
O presente memorial tem por objetivo descrever os procedimentos que 

serão utilizados para execução de recapeamento asfáltico no município de 

Bocaiúva/MG. 

A colocação de materiais e/ou instalação de aparelhos deverão seguir as 

indicações e procedimentos recomendados pelos fabricantes e pela ABNT - 

Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

É necessário que a empresa participante e o responsável técnico da 

empresa tenham atestado de capacidade técnica devidamente registrado pelo 

CREA, de execução deste serviço, nos serviços de maior relevância abaixo 

listados: 

a) Pintura de Ligação RR – 2C; 

 

b) Transporte da massa asfáltica; 
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c) Recapeamento Asfáltico e ou Construção de Pavimento Asfáltico – 

CBUQ; 

 

2.2 REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇO 

 

 

A obra em questão deverá ter regime de execução indireta, por 

empreitada  global. O regime de execução de obras públicas é definido pela lei 

Federal 8.666/93, no tocante: 

 

 

3 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS 

 

3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

3.1.1 CONDIÇÕES INICIAIS 

 

Ficarão a cargo exclusivo da empresa contratada todas as providências 

e despesas correspondentes pela obtenção do alvará de execução da obra e a 

regularização da obra junto ao CREA com o recolhimento das devidas ART's, 

matrícula da obra junto ao INSS e outros. 

 

 

3.1.2 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA 

 

A empresa contratada deverá providenciar a placa para identificação da 

obra em execução, respeitando as dimensões mínimas obrigatórias de 3,00 x 

1,5m (4,50 m²), conforme especificações fornecidas pela Secretaria Municipal de 

Obras. 
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A placa será de chapa galvanizada, fixada em quadro de madeira de 

eucalipto com espessura de 5x7cm, devidamente imunizada de acordo com 

especificações da fiscalização. 

 

Todo e qualquer incidente que ocorrerem com a placa, tipo depredação, 

destruição ou furto, a mesma deverá ser reposta no prazo máximo de 5 dias úteis, 

as custas da empresa contratada, que é a responsável pela integridade da 

mesma do início até a entrega definitiva da obra. 

Obs.: O modelo de placa deve ser solicitado ao corpo técnico da Secretaria 

Municipal de Obra. 

 

3.1.3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 

 

A empresa contratada deverá providenciar uma equipe composta por 

engenheiro civil de obra, encarregado geral e auxiliar técnico, de forma que esses 

profissionais sejam responsáveis pelo bom andamento da obra. 

É obrigatório a empresa contratada manter o Diário de Obras onde ficará 

registrado o andamento dos trabalhos e as alterações que se fizerem necessárias, 

a critério do Projetista e da Fiscalização. Não será aceita qualquer alteração que 

não conste: 

• No Diário de obras; 

• Tenha aceitação do corpo técnico da Prefeitura; 

 

Deverá estar presente no local da obra uma via do projeto e do memorial 

descritivo, aprovados pelas autoridades competentes e uma via da Anotação de 

Responsabilidade Técnica (ART) do autor e do executor dos Serviços. 

 

3.1.4 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI 

 

A empresa contratada deverá propiciar aos seus funcionários atuantes 
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em serviços relacionados ao objeto da Licitação o atendimento das medidas 

preventivas de Segurança do Trabalho, conforme NR-6, NR-8 e NR-18, sob pena 

de suspensão dos serviços pela Fiscalização, durante o prazo de execução, em 

caso de não cumprimento dessas medidas. 

Os funcionários deverão usar EPI fornecido pela empresa contratada. 

 

3.2 RECAPEAMENTO ASFALTICO  

 

Contemplam os serviços necessários para execução do recapeamento 

asfáltico previsto no projeto de recapeamento asfáltico. O revestimento a ser 

executado será do tipo CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) e 

PMF (Pre misturado a frio) com espessura mínima de 5,0 cm central e 

finalizando nos bordos 3cm. 

Cabe salientar que em áreas do investimento que haja necessidade de 

“tapa buraco”, correção de trincas, afundamento de rodas e outras imperfeições, 

os serviços deverão ser regularizados com material para base de boa qualidade, 

a cargo da empresa contratada. Ficando a critério das empresas participantes 

do processo licitatório, vistoriar a área previamente. 

O Quadro 01 apresenta a área do investimento comtemplada no projeto, 

incluindo área de recapeamento e algumas recomposição de meio fio e sarjeta. 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO DO TREÇO COMP. 

(m) 

LARG. 

(m) 

ÁREA 

(m²) 

 1 RUA VEREADOR VALTER NENZÃO - 

AMAZONAS- JOSE DA SILVA 

923,31 variavel 7.802,90 

 2 DILO MAIA 643,53 variavel 4.903,79 

3 Antonio Tiburcio 635,00 variavel 5.440,46 
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4 Jose Geraldo de Aquino 579,10 variavel 3.677,00 

5 Jose Geraldo de Aquino 259,40 variavel 1.740,00 

 
ÁREA TOTAL (m²) 

15.761,25 
 m² 

 

 

 

 

3.2.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIES E LEITOS CARROÇÁVEIS 

 

Antes dos serviços de recapeamento, deverá ser realizada a limpeza 

superficial do revestimento existente com a finalidade de maximizar a aderência 

do asfalto no material existente. 

A empresa contratada deverá proceder a varredura com mini- 

carregadeira provida de vassoura mecânica, com o apoio de vassouras manuais 

e sopradores para retirada da camada de saibro existente e posteriormente a 

retirada dos finos, caso o comitê fiscalizador entenda que seja necessário, a 

contratante (Prefeitura Municipal) executará a lavagem das superfícies, 

utilizando caminhões pipa. Os serviços de varrição deverão ser de boa qualidade, 

não serão admitidos vestígios de materiais sólidos ou graxos, ao termino, a 

limpeza da superfície deverá passar por aprovação do comitê fiscalizador. 

 

• Condições para execução dos serviços 

 

• Preliminarmente a execução dos serviços, as áreas de interferência 

deverão estar devidamente sinalizadas e o trânsito impedido; 

• Não será permitida a execução dos serviços em dias de chuva; 

• As superfícies limpas não deverão ser liberadas ao trânsito, em 

momento algum, sendo as etapas subjacentes (pintura de ligação) 

executadas imediatamente após os serviços de limpeza. 
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3.2.2 SARJETAS E MEIO-FIO 

 

Serão executadas serviços  de  sarjetas nos bordos externos da via (ver 

projeto), com a função de auxiliar o escoamento das águas pluviais. 

As guias de meio fio, serão executados o serviço de recomposição do 

mesmo em partes das vias indicadas pela fiscalização.deverão ser pré-

moldadas de acordo com a descrição na planilha orçamentária. 

As guias deverão estar rigorosamente dentro das medidas projetadas, não 

devendo apresentar torturas superiores a 0,5 cm, constatadas pela colocação de 

uma régua na face superior e na face lateral sobre a sarjeta, bem como não serão 

aceitas guias quebradas. 

As sarjetas serão moldadas in loco  com as dimensões do projeto (50 cm) 

e 7cm de espessura e tipo de concreto especificado. 

As guias e sarjetas deverão ser assentadas diretamente sobre o terreno 

que deverá ser apiloado com soquete ficando uniformemente compactado. 

Somente em casos excepcionais e devidamente definido e autorizado pela 

FISCALIZAÇÃO, será utilizado lastro de concreto magro para o assentamento 

dos meio-fios, e execução das sarjetas. 

 

A face superior da sarjeta deverá ser alisada com colher. 

 

• Execução dos serviços 

 

• Execução do alinhamento e marcação das cotas com o uso de 

estacas e linha. 

• Regularização do solo natural e execução da base de assentamento 

em areia. 

• Execução das juntas de dilatação. 

• Acabamento e molhamento da superfície durante o período de cura 
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do concreto. 

 

3.2.3 MEIO FIO REBAIXADOS 

 

Serão executadas guias de meio-fio rebaixadas (no nível da faixa de 

rolamento), com função de promover as juntas de dilatação e delimitar o encontro 

entre os matérias de diferentes composições. 

Os meios-fios serão executados sobre uma base que serve de 

regularização e apoio, obedecendo aos alinhamentos, cotas (nível da faixa de 

rolamento) e dimensões indicadas, e estes devem apresentar fck 15 MPa. Os 

meios-fios terão as seguintes dimensões: 

Os meios-fios serão do tipo pré-moldado, assentados sobre base firme e 

rejuntados com argamassa de cimento e areia. 

 

3.2.4 PINTURA DE LIGAÇÃO 

 

Consiste a pintura de ligação na aplicação de uma pintura de material 

betuminoso sobre a superfície de uma base ou de um pavimento, antes da 

execução de um revestimento betuminoso, objetivando promover a aderência 

entre este revestimento e a camada subjacente. 

 

• Material 

 

Deverá ser empregado o ligante do tipo RR-2C, como pintura de ligação, 

em conformidade com a Norma DNIT-ES- 145/2012. 

 

• Taxa de aplicação 

 

A empresa contratada deverá utilizar taxa de ampliação de emulsão na 

ordem de 1,0 l/m² de emulsão diluída com 30 a 50% de água. 
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• Condições para execução dos serviços 

 

• Antes da execução dos serviços, a área deve ser isolada e 

devidamente sinalizada, visando à segurança do tráfego no segmento 

do leito carroçável; 

• A água a ser utilizada para emulsão deve ser limpa, isenta de matéria 

orgânica, óleos e outras substâncias prejudiciais à ruptura da emulsão 

asfáltica. 

• O ligante asfáltico não deverá ser distribuído quando a temperatura 

ambiente for inferior a 10ºC, ou em dias de chuva, quando a superfície 

a ser pintada apresentar qualquer tipo de umidade. 

• Todo o carregamento de asfalto diluído que chegar à obra deve 

apresentar por parte do fabricante ou distribuidor o certificado de 

resultados de análise dos ensaios de caracterização exigidos pela 

especificação, correspondente à data de fabricação, ou ao dia de 

carregamento para transporte com destino ao canteiro de serviço, se o 

período entre os dois eventos ultrapassar 10 dias; 

• Não será permitida a execução dos serviços em dias de chuva; 

• É de responsabilidade da empresa contratada a proteção dos 

serviços e materiais contra as ações destrutivas das águas pluviais, do 

trafego e outros que possam danificá-los. 

 

• Execução dos serviços 

 

• Aplicar-se-á o ligante asfáltico na temperatura compatível, na 

quantidade (taxa) recomendada e de maneira uniforme. A temperatura 

da aplicação do ligante asfáltico deve ser fixada em função da relação 

temperatura x viscosidade, escolhendo-se a temperatura que 

proporcione a melhor viscosidade para espalhamento. A viscosidade 

recomendada para o espalhamento da emulsão, segundo NORMA 
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DNIT 165/2013-EM deve estar entre 100 e 400 segundos “Saybolt-

Furol”; 

• Após aplicação do ligante deve-se aguardar o escoamento da água e 

a evaporação em decorrência da ruptura; 

• A tolerância admitida para a taxa de aplicação “T” da emulsão diluída 

é de +/- 0,2 l/m²; 

• Deve ser executada a pintura de ligação na pista inteira em um mesmo 

turno de trabalho e deve ser deixada, sempre que possível, fechada ao 

tráfego. Quando isto não for possível, trabalhar em meia pista, 

executando a pintura de ligação da adjacente, assim que a primeira for 

permitida ao tráfego; 

 

3.2.5 CAPA DE ROLAMENTO - TIPO CBUQ 

 

Consiste na aplicação do revestimento a ser executado nas áreas do 

investimento, de forma a melhor as condições de rolamento, conforto e a 

segurança aos usuários. 

Conforme o projeto de recapeamento asfáltico, será utilizado Concreto 

Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) com espessura mínima de 5,0 cm na 

parte central finalizando 3,0 cm nos bordos. O mesmo será assentado 

sobrejacente ao revestimento existente e, ou recuperado. 

 

• Especificações Técnicas 

 

Será utilizado o cimento asfáltico tipo, CAP-50/70. 

A mistura de agregados para o concreto asfáltico deve enquadrar-se na 

faixa A do DNER, de acordo com a espessura a ser aplicada. 

 

A densidade utilizada como referência para o cálculo da quantidade em 

toneladas foi de 2,5548 ton/m3. 
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• Condições para execução dos serviços 

 

Antes do início dos serviços deverá ser apresentada à fiscalização o projeto 

de massa asfáltica do concreto betuminoso usinado a quente, conforme 

especificações do DNER ES- 385/99. 

Tal projeto deverá constar os seguintes itens: 

a) Composição granulométrica da mistura, sendo que a mesma deverá 

atender às especificações do DNER ES- 385/99; 

b) Teor de ligante de projeto; 

c) Características Marshall do Mistura conforme especificações do 

DAER ES- 16/91 – Quadro IV: 

i. Massa específica aparente da mistura; 

ii. Estabilidade 60º C: 500 Kgf (mínimo); 

iii. Vazios de ar: 3 – 5%; 

iv.   Fluência 60º C (1/100’’): 8 – 16 ‘’; 

v.   Relação Betume-Vazios: 75 – 82. 

 

• Antes da execução dos serviços, as áreas devem ser isoladas e 

devidamente sinalizadas, visando à segurança do tráfego no segmento 

do leito carroçável; 

• As misturas asfálticas deverão ser colocadas na estrada somente 

quando a base a receber a mistura se encontrar seca e o tempo não 

se apresentar chuvoso ou com neblina; 

• O concreto asfáltico somente deve ser fabricado, transportado e 

aplicado quando a temperatura ambiente for superior a 10ºC; 

É de responsabilidade da empresa contratada a proteção dos 

serviços e materiais contra as ações destrutivas das águas pluviais, do 

trafego e outros que possam danificá-los. 
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• Execução dos serviços 

 

• A empresa contratada deverá levar em consideração os dispositivos 

da Norma DNIT, quanto à execução de capa de rolamento com 

concreto usinado a quente (CBUQ); 

• Para este serviço são previstos os seguintes equipamentos: 

 

• rolo compactador liso autopropelido (min. 8t); 

• rolo pneumático (min. 8t); 

• caminhão para transporte da mistura; 

• vibro-acabadora. 

 

• Logo após a pintura de ligação, deverá ser lançada a mistura  

asfáltica. Sendo decorridos mais de 3 dias entre a execução da 

pintura de ligação e a do revestimento, ou no caso de ter havido 

trânsito sobre a superfície pintada, ou, ainda ter sido a pintura de 

ligação recoberta com areia, pó-de-pedra, etc., deverá ser feita uma 

nova pintura de ligação, a cargo da empresa contratada; 

• A temperatura do cimento asfáltico empregado na mistura deve estar 

na faixa de temperatura de 135°C a 180°C. Entretanto, a temperatura 

de mistura do cimento asfáltico deverá ser determinada em função da 

relação "Temperatura-Viscosidade". A faixa de temperatura 

conveniente é aquela na qual o cimento asfáltico apresenta uma 

viscosidade situada entre 75 e 150 segundos Saybolt-Furol, sendo 

que a temperatura ótima corresponde à viscosidade 85 ± 10 

segundos Saybolt-Furol; 

• Por ocasião da adição do cimento asfáltico ao agregado, a temperatura 

do agregado não deve ser inferior a 120°C, nem superior a 175°C. Os 

agregados no momento da mistura devem estar 10°C acima da 
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temperatura do cimento asfáltico, porém igual ou inferior a 175°C; 

• O concreto asfáltico produzido deve ser transportado, da usina ao 

ponto de aplicação, nos veículos especificados (caminhão basculante), 

para que a mistura seja colocada na pista à temperatura especificada. 

Cada carregamento deve ser coberto com lona ou outro material 

aceitável, com tamanho suficiente para proteger a mistura; 

• O concreto asfáltico deve ser espalhado de maneira a obter-se a 

espessura total indicada pelo projeto, por meio de uma vibro 

acabadora; 

• A borda da camada compactada anteriormente deve ser previamente 

pintada com asfalto líquido antes da colocação da camada adjacente. 

Esta pintura deve ser leve e não atingir a superfície compactada, para 

evitar posterior exudação do asfalto na junta. 

• Após a distribuição do concreto asfáltico, tem início a rolagem. Como 

norma geral, a temperatura de rolagem é a mais elevada que a mistura 

asfáltica possa suportar; 

• O concreto asfáltico será espalhado e compactado em camadas cuja 

espessura mínima seja de 2,5cm. 

• De maneira geral, a compactação constituir-se-á de três etapas: 

rolagem inicial, rolagem intermediária e rolagem final. 

a) Rolagem inicial 

Será executada com rolos “tandem”, e consistirá somente de uma 

cobertura, realizada imediatamente atrás da acabadora. A rolagem se 

processará da borda mais baixa para a parte mais elevada. Em 

nenhuma ocasião o centro deve ser rolado em primeiro lugar. 

A roda-motriz do rolo deve ser a dianteira, considerando o sentido 

de espalhamento, de modo que a mesma compacte a mistura 

imediatamente atrás da acabadora. 
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b) Rolagem intermediária 

Será executada com o rolo de pneus. Este rolo iniciará a 

compactação logo que a rolagem inicial esteja concluída. 

Após cada cobertura, a pressão dos pneus deve ser aumentada de 

modo a ser atingida, o mais rápido possível, a pressão de contato pneu- 

superfície, que permita obter com um menor número de passadas a 

densidade especificada, ficando limitado a um mínimo de três 

coberturas com essa pressão. 

A pressão final dos pneus deve ser a máxima que a mistura puder 

suportar sem deformações, trincas ou deslocamentos. A rolagem 

intermediária deverá ficar concluída antes que a temperatura caia a 

65°C. 

c) Rolagem Final 

Será executada com um rolo “tandem” de dois eixos, com peso de 

8ton. e somente na última camada. É uma rolagem de acabamento, 

com a finalidade de corrigir irregularidades. Esta rolagem continuará 

até que a superfície esteja completamente lisa e desempenada. 

• Durante a rolagem não são permitidas mudanças de direção e 

inversões bruscas da marcha, nem estacionamento do equipamento 

sobre o revestimento recém – rolado. As rodas do rolo devem ser 

umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderência da 

mistura; 

• As bordas do revestimento concluído devem ser recortadas vertical e 

uniformemente às linhas requeridas para a execução dos 

acostamentos. 

• Todas as misturas que apresentem rupturas, desagregações, 

impurezas ou, ainda, acusarem outros defeitos, deverão ser removidas 

e substituídas por nova mistura de acordo com o projeto, a qual será 

imediatamente compactada, de modo a se obterem condições 
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idênticas às das superfícies circundantes. 

• Os revestimentos recém–acabados devem ser mantidos sem tráfego, 

até o seu completo resfriamento. 

Obs.: Medição: (O Concreto Betuminoso Usinado á Quente (C.B.U.Q.) 

Será aferido em pontos sorteados para a verificação da espessura). 

 

 

3.3 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

3.3.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

 

A sinalização horizontal é um subsistema da sinalização viária composta 

de marcas, símbolos e legendas, apostos sobre o pavimento da pista de 

rolamento. Tem por finalidade, fornecer informações que permitam aos usuários 

das vias adotarem comportamentos adequados, de modo a aumentar a 

segurança e fluidez do transito, ordenar o fluxo de trafego, canalizar e orientar os 

usuários da via e transmitir mensagens aos condutores e pedestres, possibilitando 

sua percepção e entendimento, sem desviar a atenção do leito da via. 

 

• Especificações técnicas 

 

A empresa contratada deverá seguir, rigorosamente, o projeto de 

sinalização viária detalhe 01 e detalhe 02, quanto à execução de sinalização 

horizontal, de acordo com a Resolução CONTRAN 236/07. 

 

• Padrão de cor 

 

As sinalizações horizontais, previstas no projeto, serão de cores: 

“amarela” com tonalidade (padrão Munsell) “10 YR 7,5/14” e “branca” “N 9,5” 
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• Dimensões 

 

A largura das linhas transversais e o dimensionamento dos símbolos e 

legendas são definidos em função das características físicas da via, do tipo de 

linha e/ou da velocidade regulamentada para a via. Ver detalhe em projeto. 

 

• Material 

 

Será utilizada tinta a base de resina acrílica, emulsionada a água, duas 

demãos com microesferas de vidro. 

 

• Considerações complementares 

 

A execução dos serviços será manualmente, a cargo da empresa 

contratada. A superfície a ser pintada deverá estar limpa e regularizada, com 

gabaritos e marcações (de acordo com o projeto de sinalização viária – det 01 

e det 02), não sendo permitidos desalinhamentos ou incoerência nas medidas. 

Serão recusadas sinalizações que estejam em desconformidade com o projeto, 

cabível de correções a cargo da empresa contratada. 

 

4 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA   

4.1 REMOÇÃO E CARGA DE PAVIMENTO 

Consiste na retirada  do material asfaltico em parte da rua Gonçalves Dias, para 

o tratamento da base. 

4.2 BASE DE SOLO 

O serviço consiste no tratamento da Base, com acrescimo de material fornecido 

pela contratante, devido a necessidade de alterar o greide na area de interveção para 

o escoamento da agua, que no periodo chuvoso, a aguá fica confinada, sem 

escoamento superficial. 

O material fornecido será incorporado ao existente, umidecido e compactado 
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novamente. 

A execução da base compreende as operações de mistura e pulverização, 

umedecimento ou secagem dos materiais, em central de mistura ou na pista, seguidas 

de espalhamento, compactação e acabamento, realizadas na pista devidamente 

preparada, na largura de projeto, nas quantidades que permitam, após a compactação, 

atingir a espessura especificada em projeto. 

O espalhamento, deve ser feito com equipamentos apropriados e com mão de 

obra qualificada; e a compactação, que precisa ser bem controlada e executada com 

equipamentos apropriados, de forma a garantir maior longevidade ao pavimento. 

 Consiste na execução de base com espessura de 15 cm, para aumento da 

resistência mecânica da pista, incluindo escavação, espalhamento, umedecimento e 

compactação. 

 

Equipamentos: 

São indicados os seguintes tipos de equipamentos para execução da base: 

• Moto niveladora pesada, com escarificador; 

• Caminhão basculante; 

• Carro tanque distribuidor de água; 

• Rolos compactadores tipos pé de carneiro, liso, liso vibratório e 

pneumático, rebocados ou auto-propulsores; 

• Grade de discos; 

• pulvi-misturador. 

Além destes, poderão ser usados  outros  equipamentos,  desde  que  aceitos  

pela Fiscalização. 

 

 4.3 IMPRIMAÇÃO 

Consiste no fornecimento e execução da imprimação (CM-30), conforme a 

descrição. Esta etapa deverá ser feita após a passagem rápida do caminhão pipa 

espargindo água sobre a superfície da base obtendo com isto melhor abertura dos 

poros do material de base e assim facilitando a penetração do material betuminoso. 
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Ou seja, com a posterior aplicação do material betuminoso (CM-30) virá permitir o 

aumento da coesão entre as partículas da base conseguindo assim, num prazo curto 

(no máximo 24 horas), a perfeita impermeabilização da superfície da base além de 

propiciar um bom aproveitamento quando da aplicação do material betuminoso para o 

banho de ligação. 

O material betuminoso a ser utilizado deverá ser o asfalto diluído de cura média 

(CM-30). A taxa de aplicação deverá ser de aproximadamente 1,2 lts/m2, usando um 

caminhão tanque espargidor devidamente adequado. 

É necessário que toda a pista a ser imprimada esteja devidamente limpa 

(varrida). 

Equipamentos: 

Todo equipamento, antes do início da execução da obra, deverá ser examinado 

pela Fiscalização, devendo estar de acordo com esta especificação, sem o que não 

será dada a ordem para o início do serviço. 

Para a varredura da superfície da base usam-se, de preferência, vassouras 

mecânicas rotativas, podendo, entretanto, ser manual esta operação, e jato de ar 

comprimido poderá, também, ser usado. 

A distribuição do impermeabilizante deve ser feita por carros equipados com 

bomba reguladora de pressão e sistema completo de aquecimento, que permitam a 

aplicação do material betuminoso em quantidade uniforme. 

As barras de distribuição devem ser de tipo de circulação plena, com dispositivo 

que possibilite ajustamentos verticais e larguras variáveis de espalhamento do ligante. 

Os carros distribuidores devem dispor de tacômetro, calibradores e 

termômetros, em locais de fácil observação e, ainda, de um espargidor manual, para 

tratamento de pequenas superfícies e correções localizadas. 

O depósito de material betuminoso, quando necessário, deve ser equipado com 

dispositivo que permita o aquecimento adequado e uniforme do conteúdo do 

recipiente. O depósito deve  ter  uma  capacidade  tal,  que  possa  armazenar  a  

quantidade  de material betuminoso a ser aplicado em, pelo menos, um dia de 

trabalho. 



Bocaiúva – MG 
2022 

 22 

  
ESTADO DE MINAS GERAIS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA  

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É de responsabilidade da empresa contratada, cumprir todas as 

exigências e descrições aqui colocadas, independente destas estarem 

subentendidas neste memorial. 

Todos os materiais empregados e os serviços a executar deverão 

satisfazer as Normas Brasileiras, especificações e métodos da ABNT. Os 

materiais, de um modo geral deverão ser de qualidade e serão submetidos à 

Fiscalização, e esta poderá exigir testes e certificações dos mesmos a qualquer 

momento sem onerar a contratante, visto ser obrigação da empresa contratada, 

provar a qualidade dos itens propostos. 

 

6 CONCLUSÃO DA OBRA: 

 

O serviço dará por concluído quando todas as condições de projeto, 

fornecimento dos materiais e execução dos serviços prescrita neste memorial forem 

atendidas. 

Encerrado o serviço de limpeza da obra o pavimento pode ser aberto ao tráfego. 

aberto ao tráfego. 
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