Prefeitura Municipal de Bocailva
Rua Mariana de Queiroga, 141 — Telefax: (38) 3251 — 4429
CEP: 39390-000 — Bocaitva - MG

MEMORIA DE CALCULO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Bocailva CONTRATO: FOLHA N°: 1
OBRA: Recapeamento/Pavimentag&o DATA:31/05/2022
LOCAL: Rua Antonio Tiburcio FORMA DE EXECUGAO:
REGIAO/MES DE REFERENCIA: SETOP NORTE/ABRIL/2022 C/ Desoneragdo SINAPI MAIO/2022 C/ Desoneragéo ( x ) INDIRETA
( )DIRETA
PRAZO DE EXECUGAO:
Pavimentacdo Asfaltica Sarjeta de Concreto
ITEM TRECHOS A SEREM PAVIMENTADOS EXTENSAO (M) [LARG.(M)|  AREA(M?) EXTE’I\‘;’Z(SJ M21] | Are.w) AREA(M?)
RUA ANTONIO TIBURCIO 635,00 variavel 5.440,46
TOTAL GERAL DE RECAPEAMENTO 635,00 5.440,46
1.0 SERVICOS PRELIMINARES UND MEMORIA DE CALCULO
11 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRAS COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 05% % 0,5%
3.000.000,00
1.2 LOCACAO TOPOGRAFICA DE 20 A 50 PONTOS VARIAVEL 3] EXECUCAO PELO MUNICIPIO
2 RECAPEAMENTO
21 RECAPEAMENTO
211 VARRIGAO DE PAVIMENTO PARA RECAPEAMENTO 5.440,46 m2 areas de recapeamento= 7.374,42m?
TAPA-BURACO COM PMF COM FORNECIMENTO DO MATERIAL
BETUMINOSO (EXECUGAO INCLUINDO USINAGEM, APLICAGAO DA 3 - 3
212 MASSA, PINTURA DE LIGAGAO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE 200 m LEVANTAMENTO FEITO EM CAMPO TABELA 01 = 2m
DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO)
PRE-MISTURADO A FRIO - PMF (EXECUGAO, INCLUINDO USINAGEM,
213 APLICAGAO, ESPALHAMENTO E COMPACTAGAO, FORNECIMENTO 217,62 m3 (7.374,42m2) x 0,04 m = 294,98m?
DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO
PINTURA DE LIGACAO (EXECUGAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL ) . 50— )
214 BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) 5.440.46 m area de pavimentagdo = 7.374,42m
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTANCIA 2 -
215 MEDIA DE TRANSPORTE = 50,10 KM 2.018,41| TXKM 7.374,42 X 0,001T/M2 X 371= 2.735,91TxKM
TRANSPORTE DE PRE-MISTURADO A FRIO. DISTANCIA MEDIA DE
216 TRANSPORTE <= 10,0 KM (VOLUME COMPACTADO) 652,86] M3XKM 294,98 m?® x 49,00km= 14.454,02m3xkm
2.2 SINALIZACAO HORIZONTAL
LINHAS DE RESINA ACRILICA DE 0,6MM DE ESPESSURA E LARGURA
221 =0,10M (EXECUCAO, INCLUINDO PRE-MARCACAO, 635,00 m?2 635,00 METROS
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)
Responsavel Técnico: HELDER é:f{?csfgﬁgl‘é"ég;ﬁs;z:? LA
SOLUTI Mulipia v
HELDER LIMA GOUDINHO LIMA = ceaisonis e

GO

09664518646

azd0: Eu sou o autor deste documento

UDINHOQO: e

Data: 2022.07.19 10:10:58-0300"

CREA/MG: 251652 09664518646 ERIEA:;:

Reader Versao: 11.2.1
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Prefeitura Municipal de Bocailva
Rua Mariana de Queiroga, 141 — Telefax: (38) 3251 — 4429
CEP: 39390-000 — Bocaitva - MG

MEMORIA DE CALCULO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Bocailva CONTRATO: FOLHA N°: 1
OBRA: Recapeamento/Pavimentag&o DATA:31/05/2022
LOCAL: Rua Jose Geraldo de Aquino FORMA DE EXECUGAO:
REGIAO/MES DE REFERENCIA: SETOP NORTE/ABRIL/2022 C/ Desoneragdo SINAPI MAIO/2022 C/ Desoneragéo ( x ) INDIRETA
( )DIRETA
PRAZO DE EXECUGAO:
Pavimentacdo Asfaltica Sarjeta de Concreto
ITEM TRECHOS A SEREM PAVIMENTADOS EXTENSAO (M) [LARG.(M)|  AREA(M?) EXTE’I\‘;’Z(SJ M21] | Are.w) AREA(M?)
RUA ANTONIO TIBURCIO 579,10 variavel 3.677,00
TOTAL GERAL DE RECAPEAMENTO 579,10 3.677,00
1.0 SERVICOS PRELIMINARES UND MEMORIA DE CALCULO
11 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRAS COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 05% % 0,5%
3.000.000,00
1.2 LOCACAO TOPOGRAFICA DE 20 A 50 PONTOS VARIAVEL U EXECUCAO PELO MUNICIPIO
2 RECAPEAMENTO
21 RECAPEAMENTO
211 VARRIGAO DE PAVIMENTO PARA RECAPEAMENTO 3.677,00 m2 areas de recapeamento= 7.374,42m?
TAPA-BURACO COM PMF COM FORNECIMENTO DO MATERIAL
BETUMINOSO (EXECUGAO INCLUINDO USINAGEM, APLICAGAO DA 3 - 3
212 MASSA, PINTURA DE LIGAGAO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE 200 m LEVANTAMENTO FEITO EM CAMPO TABELA 01 = 2m
DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO)
PRE-MISTURADO A FRIO - PMF (EXECUGAO, INCLUINDO USINAGEM,
213 APLICAGAO, ESPALHAMENTO E COMPACTAGCAO, FORNECIMENTO 147,08 m3 (7.374,42m?) x 0,04 m = 294,98m?
DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO
PINTURA DE LIGACAO (EXECUGAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL 5 ; X0 = N
214 BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) 8.677.00 m area de pavimentagdo = 7.374,42m
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTANCIA 2 -
215 MEDIA DE TRANSPORTE = 50,10 KM 1.364,17| TXKM 7.374,42 X 0,001T/M2 X 371= 2.735,91TxKM
TRANSPORTE DE PRE-MISTURADO A FRIO. DISTANCIA MEDIA DE
216 TRANSPORTE <= 10,0 KM (VOLUME COMPACTADO) 441,24 M3XKM 294,98 m3 x 49,00km= 14.454,02m3xkm
22 SINALIZACAO HORIZONTAL
LINHAS DE RESINA ACRILICA DE 0,6MM DE ESPESSURA E LARGURA
221 =0,10M (EXECUCAO, INCLUINDO PRE-MARCACAO, 579,10 m?2 579,10 METROS
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

Responséavel Técnico:

HELDER LIMA GOUDINHO

CREA/MG: 251652

HELDER st
SOLUTI Multipla v5,
L I MA 0U=29113745000149, OU=Certificado

GOUDINHO: G+

Localizagao

0966451864654 5571200000
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Prefeitura Municipal de Bocailva
Rua Mariana de Queiroga, 141 — Telefax: (38) 3251 — 4429
CEP: 39390-000 — Bocaitva - MG

MEMORIA DE CALCULO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Bocailva

CONTRATO: FOLHA N°: 1

OBRA: Recapeamento/Pavimentag&o

DATA:31/05/2022

LOCAL: Rua Jose Geraldo de Aquino 2

FORMA DE EXECUGAO:

REGIAO/MES DE REFERENCIA: SETOP NORTE/ABRIL/2022 C/ Desoneragdo SINAPI MAIO/2022 C/ Desonerag&o ( x ) INDIRETA

PRAZO DE EXECUGAO:

( )DIRETA

Pavimentacdo Asfaltica Sarjeta de Concreto
ITEM TRECHOS A SEREM PAVIMENTADOS EXTENSAO (M) [LARG.(M)|  AREA(M?) EXTE’I\‘;’Z(SJ M21] | Are.w) AREA(M?)
JOSE GERALDO DE AQUINO 2 259,40 variavel 1.740,00
TOTAL GERAL DE RECAPEAMENTO 259,40 1.740,00
1.0 SERVICOS PRELIMINARES UND MEMORIA DE CALCULO
1 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE OBRAS COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 0.5% % 0.5%
3.000.000,00
1.2 LOCACAO TOPOGRAFICA DE 20 A 50 PONTOS VARIAVEL U EXECUCAO PELO MUNICIPIO
2 RECAPEAMENTO
21 RECAPEAMENTO
211 VARRIGAO DE PAVIMENTO PARA RECAPEAMENTO 1.740,00 m2 areas de recapeamento= 7.374,42m?
TAPA-BURACO COM PMF COM FORNECIMENTO DO MATERIAL
BETUMINOSO (EXECUGAO INCLUINDO USINAGEM, APLICAGAO DA 5 —oms
212 MASSA, PINTURA DE LIGAQAO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE 2,00 m LEVANTAMENTO FEITO EM CAMPO TABELA 01 = 2m
DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO)
PRE-MISTURADO A FRIO - PMF (EXECUQAO, INCLUINDO USINAGEM,
213 APLICACAO, ESPALHAMENTO E COMPACTACAO, FORNECIMENTO 69,60 m3 (7.374,42m?) x 0,04 m = 294,98m3
DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO
PINTURA DE LIGAQAO (EXECUCZ\O E FORNECIMENTO DO MATERIAL 2 : 2o = >
214 BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) 1.740,00 m area de pavimentagéo = 7.374,42n
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTANCIA 2 -
215 | 0 DE TRANSPORTE > 50,10 KM 645,54  TXKM 7.374,42 X 0,001T/M? X 371= 2.735,91TXKM
TRANSPORTE DE PRE-MISTURADO A FRIO. DISTANCIA MEDIA DE
216  |TRANSPORTE <= 10,0 KM (VOLUME COMPACTADO) 208,80| M2XKM 294,98 m® x 49,00km= 14.454,02maxkm
2.2 SINALIZACAO HORIZONTAL
LINHAS DE RESINA ACRILICA DE 0,6MM DE ESPESSURA E LARGURA
221 =0,10M (EXECUCAO, INCLUINDO PRE-MARCACAO, 259,40 m?2 259,40 METROS
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)
Responsavel Técnico: HELDER Q?%?ég%zﬂ:cg %EE%%E%}ER
SOLTIMup w3
HELDER LIMA GOUDINHO LIMA PSR DER LA

GOUDINHO:09664518646

GOUDINHO: e Bssisrecse socmeno
y 80:

Localizag:

CREA/MG: 251652 096645186465 205715 10 11560300
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Prefeitura Municipal de Bocailva

Rua Mariana de Queiroga, 141 — Telefax: (38) 3251 — 4429

CEP: 39390-000 — Bocailva - MG

MEMORIA DE CALCULO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Bocailva

CONTRATO:

FOLHA N°: 1

OBRA: Recapeamento/Pavimentag&o

DATA:31/05/2022

LOCAL: Rua DILO MAIA

FORMA DE EXECUGAO:

REGIAO/MES DE REFERENCIA: SETOP NORTE/ABRIL/2022 C/ Desoneragdo SINAPI MAIO/2022 C/ Desonerag&o

( x ) INDIRETA

PRAZO DE EXECUGAO:

( )DIRETA

Pavimentacdo Asfaltica Sarjeta de Concreto
ITEM TRECHOS A SEREM PAVIMENTADOS EXTENSAO (M) [LARG.(M)|  AREA(M?) EXTE’I\‘;’Z(SJ M21] | Are.w) AREA(M?)
RUA DILO MAIA 643,53 variavel 4.903,79
TOTAL GERAL DE RECAPEAMENTO 643,53 4.903,79
1.0 SERVICOS PRELIMINARES UND MEMORIA DE CALCULO
1 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE OBRAS COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 0.5% % 0.5%
3.000.000,00
1.2 LOCACAO TOPOGRAFICA DE 20 A 50 PONTOS VARIAVEL U EXECUCAO PELO MUNICIPIO
2 RECAPEAMENTO
21 RECAPEAMENTO
211 VARRIGAO DE PAVIMENTO PARA RECAPEAMENTO 4.903,79 m2 areas de recapeamento= 7.374,42m?
TAPA-BURACO COM PMF COM FORNECIMENTO DO MATERIAL
BETUMINOSO (EXECUGAO INCLUINDO USINAGEM, APLICAGAO DA 5 —oms
212 MASSA, PINTURA DE LIGAQ/XO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE 2,00 m LEVANTAMENTO FEITO EM CAMPO TABELA 01 = 2m
DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO)
PRE-MISTURADO A FRIO - PMF (EXECUQAO, INCLUINDO USINAGEM,
213 APLICACAO, ESPALHAMENTO E COMPACTACAO, FORNECIMENTO 196,15 m3 (7.374,42m?) x 0,04 m = 294,98m3
DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO
PINTURA DE LIGAQAO (EXECUCAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL 2 : 2o = >
214 BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) 4.903,79 m area de pavimentagéo = 7.374,42n
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTANCIA 2 -
215 | 0 DE TRANSPORTE > 50,10 KM 1.819,31] TXKM 7.374,42 X 0,001T/M? X 371= 2.735,91TXKM
TRANSPORTE DE PRE-MISTURADO A FRIO. DISTANCIA MEDIA DE
216  |TRANSPORTE <= 10,0 KM (VOLUME COMPACTADO) 392,30 M3XKM 294,98 m® x 49,00km= 14.454,02maxkm
2.2 SINALIZACAO HORIZONTAL
LINHAS DE RESINA ACRILICA DE 0,6MM DE ESPESSURA E LARGURA
221 =0,10M (EXECUCAO, INCLUINDO PRE-MARCACAO, 643,53 m?2 643,53 METROS
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)
Responséavel Técnico: HELD E R Q?X?SQ%EE%EE%%%ET
LIMA Slezsiisrabononis, ou-cenado

HELDER LIMA GOUDINHO

CREA/MG: 251652

PF A3, CN=HELDER LIMA

GOUDINHO: £ S e
096645186460 i 5 s

Foxit PDF Reader Versao: 11.2.1
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Prefeitura Municipal de Bocailva
Rua Mariana de Queiroga, 141 — Telefax: (38) 3251 — 4429
CEP: 39390-000 — Bocaitva - MG

MEMORIA DE CALCULO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Bocailva

C

ONTRATO:

FOLHA N°: 1

OBRA: Recapeamento/Pavimentag&o

DATA:31/05/2022

LOCAL: RUA VEREADOR VALTER NENZAO - AMAZONAS- JOSE DA SILVA

FORMA DE EXECUGAO:

REGIAO/MES DE REFERENCIA: SETOP NORTE/ABRIL/2022 C/ Desoneragdo SINAPI MAIO/2022 C/ Desonerag&o

( x ) INDIRETA

PRAZO DE EXECUGAO:

( )DIRETA

Pavimentacdo Asfaltica

Sarjeta de Concreto

ITEM

TRECHOS A SEREM PAVIMENTADOS

EXTENSAO (M)

LARG.(M)

EXTENSAO (M) 2

AREA(M2) lados

LARG.(M)

RUA VEREADOR VALTER NENZAO

923,31

variavel

7.802,90

TOTAL GERAL DE RECAPEAMENTO

923,31

7.802,90

1.0

SERVICOS PRELIMINARES

UND

MEMORIA DE CALCULO

11

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE OBRAS COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E
3.000.000,00

0,5%

%

0,5%

1.2

LOCACAO TOPOGRAFICA DE 20 A 50 PONTOS

VARIAVEL

U

EXECUCAO PELO MUNICIPIO

RECAPEAMENTO

21

RECAPEAMENTO

211

VARRIGAO DE PAVIMENTO PARA RECAPEAMENTO

7.802,90

m?

areas de recapeamento= 7.374,42m?

212

TAPA-BURACO COM PMF COM FORNECIMENTO DO MATERIAL
BETUMINOSO (EXECUGAO INCLUINDO USINAGEM, APLICAGAO DA
MASSA, PINTURA DE LIGAGAO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE
DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO)

2,00

m3

LEVANTAMENTO FEITO EM CAMPO TABELA 01 = 2m?3

213

EXECUGAO E APLICAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO

A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO

FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL
BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA ATE A
PISTA

312,12

(7.802,90m?) x 0,04 m = 312,12m3

214

PINTURA DE LIGAGAO (EXECUGAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL
BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

7.802,90

m2

area de pavimentagao = 7.802,90m?

215

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTANCIA
MEDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM

2.894,88

TXKM

7.374,42 X 0,001T/M2 X 371= 2.894,88TxKM

216

TRANSPORTE DE PRE-MISTURADO A FRIO. DISTANCIA MEDIA DE
TRANSPORTE <= 10,0 KM (VOLUME COMPACTADO)

15.293,68

M3XKM

294,98 m3 x 49,00km= 15.293,68m3xkm

2.2

SINALIZACAO HORIZONTAL

221

LINHAS DE RESINA ACRILICA DE 0,6MM DE ESPESSURA E LARGURA
=0,10M (EXECUGAO, INCLUINDO PRE-MARCAGAO,
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

923,31

m2

923,31 METROS

Responsavel Técnico:

HELDER LIMA GOUDINHO

CREA/MG: 251652

HELDER

GOUDINHO:
0966451864

SOLUTI

LIMA

PF A3,

| Multipla v5.

Assinado digitalmente por HELDER
LIMA GOUDINHO:09664518646
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC

0U=29113745000149, OU=Certificado

CN=HELDER LIMA

GOUDINHO:09664518646

Razéo: Eu sou o autor deste documento

* Localizagao;
CREA/MG: 251652/D
Data: 2022,07.19 10:13,03-0300"
Foxit PDF Reader Versao: 11.2.1
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