
 

 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

O presente projeto de pavimentação asfáltica faz parte do programa de 

pavimentação da Prefeitura Municipal de Bocaiuva/ MG, procurando fomentar a 

qualidade de vida de toda a população. Na elaboração do projeto, foram aplicadas 

soluções de engenharia, compatíveis com o porte da localidade, de modo a viabilizar 

seus custos de implantação e principalmente os custos operacionais. A administração 

empenhada em dar um maior conforto e uma melhor qualidade de vida aos moradores 

dos bairros beneficiados. 

1. OBJETIVO/JUSTIFICATIVA: 

O projeto de pavimentação tem como objetivo promover a pavimentação 

asfáltica no município de Bocaiuva/MG, visando a redução da poeira e lama, melhores 

condições de acesso as vias que serão beneficiadas, valorização geral dos imóveis, 

além de propiciar a melhor circulação de veículos. 

2. POPULAÇÃO E ÁREA ATENDIDA PELO PROJETO: 

População:  2.000 habitantes 

Área atendida: 10.372,020 m² 

3. DADOS GERAIS DA LOCALIDADE: 

As referidas obras estão próximas a locais estratégicos, como por exemplo a 

pontos comerciais. 

4. CARACTERÍSTICAS DA ÁREA ONDE SERÁ REALIZADA A 

OBRA E MOTIVAÇÃO PARA A ESCOLHA DESSA ÁREA: 

O local é estratégico uma vez que irá beneficiar uma grande parcela da 

população e comércios locais. 
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5. DESCRIÇÃO: 

Refere-se à Pavimentação em PMF no município de Bocaiuva/MG, nas Ruas: 

• Rua 1 - Bairro Distrito Industrial  

• Rua 3 - Bairro Vila Maria Rosa 

• Rua D e Avenida K - Bairro Jardim Beija Flor  

• Rua G - Bairro Califórnia  

• Rua K – Bairro Zumbi 

• Rua D – Morada Nova 

• Rua E - Morada Nova 

• Rua A, B e C – Jardim Aeroporto 

  

As normas técnicas de materiais, de equipamentos e de execução de obras a 

serem observadas na implantação do empreendimento são as de um dos institutos 

seguintes: 

• ABNT; 

• DEOP-MG  

• SUDECAP; 

• Outros. 

Todas as etapas do projeto serão realizadas com recursos do BDMG. 

6. DETALHAMENTO DA OBRA: 

6.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

6.1.1. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM 

CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA 

GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E 

PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" 

ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM  

EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS  
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Consiste no fornecimento e colocação de placa de obra, conforme a descrição 

da planilha. 

6.2. PAVIMENTAÇÃO 

6.2.1. REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR 

INTERMEDIÁRIO) 

Consiste na regularização do terreno, e compactação para a execução de base. 

Será feita a conformação do perfil longitudinal e transversal definidas em projetos, 

com revolvimento do material existente na espessura de até 20cm. Deverá ser 

descartado todo o material inservível, assim como, pedras (matacões), material vegetal 

(tocos, etc.) 

Simultaneamente deverá ser feita a compactação do solo e sua imediata 

definição de nivelamentos conformando os perfis definidos pela topografia, além das 

distâncias e larguras necessárias. 

Os materiais empregados na regularização do subleito serão os do próprio 

subleito. No caso de substituição ou adição de material, este deverá ser proveniente de 

ocorrências indicadas no projeto, devendo satisfazer as seguintes exigências: 

• Ter um diâmetro máximo de partícula igual ou inferior a 76 mm; 

• Ter um índice de Suporte Califórnia, determinado com a energia do 

método DNER-ME 47- 64 (Proctor Normal) igual   ou   superior ao   do   

material   empregado   no dimensionamento do pavimento, como 

representativo do trecho em causa; 

• Ter expansão inferior a 2%. 

Equipamentos: 

Para a execução da regularização, poderão ser utilizados os seguintes 

equipamentos: 

• Motoniveladora pesada, com escarificador; 

• Caminhão basculante; 
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• Carro-pipa distribuidor de água; 

• Rolos compactadores dos tipos pé de carneiro, liso vibratório e 

pneumático, rebocados ou auto-propulsores; 

• Grade de discos; 

• Pulvi-misturador. 

Os equipamentos de compactação e mistura serão escolhidos de conformidade 

com o tipo de material na regularização. 

A execução da base compreende as operações de mistura e pulverização, 

umedecimento ou secagem dos materiais, em central de mistura ou na pista, seguidas  

6.2.2. EXECUÇÃO DE BASE DE SOLO SEM MISTURA, 

COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR 

INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, 

CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E 

COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E 

TRANSPORTE DO MATERIAL) (espessura =15cm) 

A execução da base compreende as operações de mistura e pulverização, 

umedecimento ou secagem dos materiais, em central de mistura ou na pista, seguidas 

de espalhamento, compactação e acabamento, realizadas na pista devidamente 

preparada, na largura de projeto, nas quantidades que permitam, após a compactação, 

atingir a espessura especificada em projeto. 

O espalhamento, deve ser feito com equipamentos apropriados e com mão de 

obra qualificada; e a compactação, que precisa ser bem controlada e executada com 

equipamentos apropriados, de forma a garantir maior longevidade ao pavimento. 

Consiste na execução de base com espessura de 15 cm, para aumento da 

resistência mecânica da pista, incluindo escavação, espalhamento, umedecimento e 

compactação. 

 

 

____________________________ 

Helder Lima Goudinho 

Engenheiro Civil 

CREA/MG-251652/D 



     PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIÚVA - MG 
       Rua Mariana de Queiroga, 141 – Centro – 39.390.000 

CNPJ. 18.803.072/0001-32 

Fone/Fax: (038) 3251.4429 
 

 

Equipamentos: 

São indicados os seguintes tipos de equipamentos para execução da base: 

• Motoniveladora pesada, com escarificador; 

• Caminhão basculante; 

• Carro tanque distribuidor de água; 

• Rolos compactadores tipos pé de carneiro, liso vibratório e pneumático, 

rebocados ou autopropulsores; 

• Grade de discos; 

• Pulvi-misturador. 

Além destes, poderão ser usados outros equipamentos, desde que aceitos pela 

Fiscalização. 

6.2.3. TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA 

CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 

40,10 A 50,00 KM 

Define-se pelo transporte do material escavado em jazida para a os pontos da 

pista que necessitam de deposição de material para conformação do greide de 

terraplenagem e ou para recomposição em áreas de remoção. Todo o material 

deverá ser transportado por caminhões basculantes, com proteção superior. 

6.2.4. IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO 

MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO 

MATERIAL BETUMINOSO 

            Consiste no fornecimento e execução da imprimação (CM-30), conforme a  

            descrição. Esta etapa deverá ser feita após a passagem rápida do caminhão pipa 

espargindo água sobre a superfície da base obtendo com isto melhor abertura dos 

poros do material de base e assim facilitando a penetração do material betuminoso. Ou 

seja, com a posterior aplicação do material betuminoso (CM-30) virá permitir o 

aumento da coesão entre as partículas da base conseguindo assim, num prazo curto (no  
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máximo 24 horas), a perfeita impermeabilização da superfície da base além de 

propiciar um bom aproveitamento quando da aplicação do material betuminoso para o 

banho de ligação. 

O material betuminoso a ser utilizado deverá ser o asfalto diluído de cura média (CM-

30). A taxa de aplicação deverá ser de aproximadamente 1,2 lts/m2, usando um 

caminhão tanque espargidor devidamente adequado. 

É necessário que toda a pista a ser imprimada esteja devidamente limpa 

(varrida). 

Equipamentos: 

Todo equipamento, antes do início da execução da obra, deverá ser examinado 

pela Fiscalização, devendo estar de acordo com esta especificação, sem o que não será 

dada a ordem para o início do serviço. 

Para a varredura da superfície da base usam-se, de preferência, vassouras 

mecânicas rotativas, podendo, entretanto, ser manual esta operação, e jato de ar 

comprimido poderá, também, ser usado. 

A distribuição do impermeabilizante deve ser feita por carros equipados com 

bomba reguladora de pressão e sistema completo de aquecimento, que permitam a 

aplicação do material betuminoso em quantidade uniforme. 

As barras de distribuição devem ser de tipo de circulação plena, com 

dispositivo que possibilite ajustamentos verticais e larguras variáveis de espalhamento 

do ligante. 

Os carros distribuidores devem dispor de tacômetro, calibradores e 

termômetros, em locais de fácil observação e, ainda, de um espargidor manual, para 

tratamento de pequenas superfícies e correções localizadas. 

O depósito de material betuminoso, quando necessário, deve ser equipado com 

dispositivo que permita o aquecimento adequado e uniforme do conteúdo do 

recipiente. O depósito deve ter uma capacidade tal, que possa armazenar a quantidade 

de material betuminoso a ser aplicado em, pelo menos, um dia de trabalho. 
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6.2.5. TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. 

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM. 

(MATERIAL PARA IMPRIMAÇÃO CM-30). 

Consiste no transporte do material betuminoso (CM-30) da refinaria até a obra.  

6.2.6. PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO 

MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO 

MATERIAL BETUMINOSO 

Este serviço será executado com aplicação de material betuminoso (ligante 

asfáltico) sobre a superfície de base já imprimada. Tem como objetivo a aderência 

entre a base imprimada e a capa asfáltica (P.M.F.) que será aplicada.  

O material utilizado poderá ser a emulsão asfáltica RR-1C ou RR-2C, com taxa 

de aplicação de 1,0lt/m2 e deverá ser lançado através de caminhão com barra  

espargidora ou com caneta acoplada a um tanque rebocado por um trator agrícola. 

Observa-se que não pode existir o “empoçamento” do material, ou seja, uma 

película muito alta da emulsão, o que prejudicaria a adesão da capa (material asfáltico 

propriamente dito) e nem falhas de aplicação. 

Equipamentos: 

Todo equipamento, antes do início da execução da obra, deverá ser examinado 

pela Fiscalização, devendo estar de acordo com esta especificação, sem o que não será 

dada a ordem para o início do serviço. 

Para a varredura da superfície a receber a pintura de ligação, usam-se, de 

preferência, vassouras mecânicas rotativas, podendo, entretanto, ser manual esta 

operação, e jato de ar comprimido poderá, também, ser usado. 

A distribuição do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba 

reguladora de pressão e sistema completo de aquecimento, que permitam a aplicação 

do material betuminoso em quantidade uniforme. 

As barras de distribuição devem ser de tipo de circulação plena, com 

dispositivo que possibilite ajustamentos verticais e larguras variáveis de espalhamento 

do ligante. Fácil observação e, ainda, de um espargidor manual, para tratamento de  
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                        pequenas superfícies e correções localizadas. 

O depósito de material betuminoso, quando necessário, deve ser equipado com 

dispositivo que permita o aquecimento adequado e uniforme do conteúdo do 

recipiente. O depósito deve ter uma capacidade tal, que possa armazenar a quantidade 

de material betuminoso a ser aplicado em, pelo menos, um dia de trabalho. 

6.2.7. TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. 

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM. 

Consiste no transporte do material betuminoso para a pintura de ligação. O 

transporte do material será feito através de caminhão tanque, de acordo com a norma 

DNIT, o carregamento de asfalto diluído que chegar à obra deve apresentar por parte  

do fabricante ou distribuidor o certificado de resultados de análise dos ensaios de 

caracterização exigidos pela especificação, correspondente à data de fabricação. Deve 

trazer também indicação clara da sua procedência. 

Os carros distribuidores de ligante asfáltico, especialmente construídos para 

esse fim, devem ser providos de dispositivos de aquecimento, dispondo de tacômetro, 

calibradores e termômetros com precisão de 1 °C, instalados em locais de fácil 

observação. 

6.2.8. PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (EXECUÇÃO, INCLUINDO 

USINAGEM, APLICAÇÃO, ESPALHAMENTO E 

COMPACTAÇÃO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E 

MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI TRANSPORTE DOS 

AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ USINA E 

DA MASSA PRONTA ATÉ A PISTA). 

Consiste na execução de pré-misturado a frio (PMF), incluindo fornecimento e 

transporte dos materiais até a usina de preparação. 

Logo após, procede-se o lançamento do asfalto (PMF) na altura necessária a 

definir a espessura desejada (3,00cm). 
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Após o lançamento, o material será devidamente compactado com rolo liso 

com peso de 8 a 12 ton. 

É necessário que a pista recém-asfaltada fique em repouso por um prazo de no 

mínimo 24 horas, quando então deverá e poderá ser liberada ao trânsito normal. 

 

6.2.9. TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. 

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM. 

(MATERIAL PARA EXECUÇÃO DO PMF). 

Consiste no transporte do material betuminoso RL-1C da refinaria até a usina 

para a preparação do PMF. O transporte do material será feito através de caminhão  

tanque, de acordo com a norma DNIT, o carregamento de asfalto diluído que chegar à 

obra deve apresentar por parte do fabricante ou distribuidor o certificado de resultados 

de análise dos ensaios de caracterização exigidos pela especificação, correspondente à 

data de fabricação. Deve trazer também indicação clara da sua procedência. 

Os carros distribuidores de ligante asfáltico, especialmente construídos para 

esse fim, devem ser providos de dispositivos de aquecimento, dispondo de tacômetro, 

calibradores e termômetros com precisão de 1 °C, instalados em locais de fácil 

observação. 

6.2.10. TRANSPORTE DE PRÉ-MISTURADO A FRIO. DISTÂNCIA 

MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,0 KM (DENSIDADE 

MATERIAL SOLTO) 

Consiste no transporte do pré-misturado a frio da usina até a obra, com um. O 

pré-misturado produzido deve ser transportado da usina ao ponto de aplicação 

NORMA DNIT 153/2010–ES 6 nos veículos basculantes. 

Os caminhões tipo basculante para o transporte do pré-misturado deve ter 

caçambas metálicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com água e 
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 sabão, óleo cru fino, óleo parafínico ou solução de cal, de modo a evitar a 

aderência da mistura às chapas. 

6.3. DRENAGEM 

6.3.1. SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 2, COM FCK 

15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 15%, 

ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, 

INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE 

COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 

CAÇAMBA) 

O meio fio deverá ter dimensão de (12 X 16,7 X 35) cm e será pré-moldado em 

concreto. 

Deverá ser aplicado antes da execução da sarjeta e após a execução da capa 

asfáltica. 

Deverá ser assentado obedecendo demarcação topográfica definindo assim as 

larguras de passeios e de ruas. A altura do “espelho” deverá ser de 15 a 18 cm.    

Especificações técnicas: 

• O concreto deve ser constituído de cimento  

Especificações técnicas: 

• O concreto deve ser constituído de cimento Portland, agregados e água, 

com resistência mínima de 20 MPA. 

• O cimento deve ser de alta resistência inicial, devendo satisfazer, 

respectivamente, a NBR 5732/80 e NBR 5733/80. 

• Os agregados devem satisfazer a NBR 7211/83. 

• A água deve ser límpida, isenta de teores prejudiciais de sais, óleos, 

ácidos, álcalis e substâncias orgânicas. 

• O concreto para constituição do meio-fio moldado “in loco” deve ter  

slump baixo, compatível com o uso de equipamento extrusor. Após a 

passagem da máquina, deverão ser induzidas juntas de retração pelo 
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enfraquecimento da seção com espaçamento de 5,00 m, através do uso 

de vergalhão DN 12,5 mm produzindo sulco de 2,00 cm. 

• As peças pré-moldadas de concreto devem ter as dimensões e formas 

estabelecidas nos desenhos e produzidas com usos de formas metálicas, 

de modo a apresentarem bom acabamento. 

• Em qualquer situação o meio-fio deverá ser escorado por solo 

compactado e revestido ou não por passeio concretado, nas dimensões 

indicadas no desenho. 

Execução 

Apiloar o fundo da cava de assentamento. 

Examinar se a forma e dimensões das peças fornecidas atendem as 

especificações da norma. As faces externas do meio-fio (topo e espelho) devem estar 

isentas de pequenas cavidades e bolhas. 

Evitar, no transporte dentro da obra e no manuseio das peças, a danificação dos 

bordos, por pancadas e entrechoques. 

Peças acidentalmente trincadas não podem ser empregadas na execução dos 

serviços. 

Não utilizar pedras ou pedaços de alvenaria, sob a base da peça para ajustar o 

assentamento, por causar esforços concentrados e consequente recalque, 

desalinhamento e retrabalho no serviço em execução. 

Observar alinhamento transversal e longitudinal da execução. 

Concordar possíveis mudanças de direção na locação, em curvatura, evitando-

se quinas e saliências 

Empregar nas curvaturas de raio mínimo, peças de comprimento metade do 

padrão, para melhor concordância e simetria. 
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Reforçar as curvaturas de raios mínimos, em canteiros centrais de vias, 

assentando as peças em colchão de concreto e nas juntas do lado interno do meio-fio, 

com a mesma resistência. 

Não empregar pedaços de tijolos embutidos na junção do meio-fio com a 

cantoneira de boca de lobo. 

Em casos de reassentamento de meio-fio de pedra, proceder o alinhamento pela 

face de topo, 

desprezando as irregularidades da face espelho. 

Empregar areia fina, na argamassa para rejuntamento do meio-fio assentado. 

Acrescentar acelerador de cura na argamassa de rejuntamento das peças assentadas. 

Filetar o rejuntamento das peças com ferramental apropriado. 

Limpar o espelho do meio-fio de eventuais rescaldos de concreto advindos da 

execução da sarjeta. 

6.3.2. SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 2, COM FCK 

15 MPA, LARGURA DE 30CM COM INCLINAÇÃO DE 15%, 

ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, 

INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE 

COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 

CAÇAMBA) 

As sarjetas serão executadas após a aplicação da massa asfáltica e do 

assentamento dos meios-fios. 

Serão moldadas “in loco” em concreto. 

Todas as ruas inclusas no projeto terão sarjetas cuja drenagem direciona para 

jusante a partir da confluência ou podendo também ser direcionada para as galerias de 

água pluvial desde que existentes. 

 

Bocaiuva-MG, 13 de julho de 2022 
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