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Pr. Unitario Pr. Total Pr. Unitario Pr. Total

1, SERVIÇOS PRELIMINARES

01.01.01 MOB-DES-025 SETOP
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA (PARA OBRAS EXECUTADAS EM CENTORS URBANOS OBRAS 

COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00)
% 0,30% 1.647.574,11 4.942,72 1.647.574,11 4.942,72

01.02 MURO DE DIVISA

01.02.01
ED-50727 ED-48332 ED-

50759
COMPOSIÇÃO SETOP

REVESTIMENTO   DE   MURO   DIVISÓRIO   BLOCO   DE   CONCRETO,   CHAPISCO,   REBOCO   E 

PINGADEIRA
M 28,27 161,53 4.566,45 205,95 5.822,21

01.02.02 PIN-ACR-010 SETOP PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRES DEMAOS M2 124,38 16,71 2.078,39 21,31 2.650,54

01.02.03 10812 ORSE

GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 

x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO , REVESTIDOS EM POLIESTER POR  PROCESSO  DE  

PINTURA  ELETROSTÁTICA  (GRADIL  E  POSTE),  NA  COR  BRANCA  -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 20,00 394,36 7.887,20 502,81 10.056,20

TOTAL ITEM:  01 23.471,67

2, ESTRUTURAS METÁLICAS E FECHAMENTOS LIGHT STEEL FRAMING

02. 01 COT. 01 COTAÇÃO
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PERFIS METÁLICOS DE PAREDES EXTERNAS E INTERNAS, DE 

TELHADO, DA LAJE E ESCADA EM  ESTRUTURA  LIGHT STEEL FRAMING
M2 400,93 985,02 394.924,07 1.255,90 503.527,99

02. 02 COT. 02 COTAÇÃO

FORNECIMENTO   E   MONTAGEM   DOS   FECHAMENTOS   DAS   PAREDES   EM   LIGHT   STEEL FRAMING 

COM REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO, BARREIRA DE VAPOR DAS PAREDES E TELHADO,  

ISOLAMENTO  TERMO-ACUSTICO  DAS  PAREDES  E  FORROS,  SUBSTRATOS  DOS PISOS DA LAJE E 

ESCADA E FORRO DE GESSO ESTRUTURADO

M2 400,93 706,50 283.257,05 900,79 361.153,73

TOTAL ITEM:  02 864.681,72

3, ALVENARIAS E DIVISÕES

03. 01 ALV-TIJ-025 SETOP
ALVENARIA    DE    VEDAÇÃO    COM    TIJOLO    CERÂMICO    FURADO,    ESP.    9CM,    PARA 

REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
M2 2,00 42,24 84,48 53,86 107,72

03. 02 DIV-PAI-010 SETOP DIVISÓRIA EM PAINEL REMOVÍVEL, NÚCLEO COMPENSADO NAVAL - P. ALUMÍNIO TIPO C M2 12,50 95,12 1.189,00 121,28 1.516,00

03. 03 DIV-PED-015 SETOP DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO M2 2,31 572,68 1.322,89 730,17 1.686,69

TOTAL ITEM:  03 3.310,41

4, COBERTURAS

04. 01 COMP. 01 COMPOSIÇÃO COBERTURA COM TELHA CHAPA AÇO ZINCADO ONDULADA 0,5 MM M2 286,06 81,57 23.333,91 104,00 29.750,24

04. 02 COB-CUM-015 SETOP FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUMEEIRA METÁLICA PARA TELHA M 19,80 32,23 638,15 41,09 813,58

04. 03 PLU-CHA-005 SETOP CHAPIM METÁLICO, COM PINGADEIRA, CHAPA GALVANIZADA Nº 24, DESENVOLVIMENTO = 35 CM M 130,81 54,84 7.173,62 69,92 9.146,24

04. 04 PLU-CAL-015 SETOP CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 22 GSG, DESENVOLVIMENTO = 50 CM M 83,85 84,77 7.107,96 108,08 9.062,51

04. 05 PLU-RUF-020 SETOP RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24, DESENVOLVIMENTO = 33 CM M 113,40 48,61 5.512,37 61,98 7.028,53

TOTAL ITEM:  04 55.801,10

5, IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTO

05. 01 COMP. 02 COMPOSIÇÃO CAMADA DE TRANSIÇÃO COM GEOTEXTIL 200G/M2  - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO M2 23,94 8,32 199,18 10,61 254,00

05. 02 IMP-CAM-005 SETOP CAMADA DE REGULARIZAÇÃO ARGAMASSA TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 3,0 CM M2 23,94 35,62 852,74 45,42 1.087,35

05. 03 98556 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO    COM    ARGAMASSA    POLIMÉRICA    COM    CONSUMO    DE    5,0KG/M², 

ESTRUTURADA COM TELA POLIÉSTER RESINADA MALHA DE 3X3 MM
M2 151,48 43,01 6.515,15 54,84 8.307,16

05. 04 IMP-ASF-005 SETOP
IMPERMEABILIZAÇÃO  COM  RESINA  EPÓXI  1,2  KG/M2  NO  PISO  E  PAREDE  NO  POÇO  DO ELEVADOR 

CONFORME PROJETO
M2 9,62 60,54 582,39 77,19 742,57

05. 05 IMP-ASF-005 SETOP IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, E = 4 MM M2 23,94 60,54 1.449,33 77,19 1.847,93

05. 06 IMP-PRO-005 SETOP PROTEÇÃO  MECANICA - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 M2 23,94 20,85 499,15 26,58 636,33

05. 07 PIS-JUN-005 SETOP JUNTA EM MASTIQUE POLIURETANO (MASTIQUE PERIMETRAL) 2X2 CM M 118,00 28,02 3.306,36 35,73 4.216,14

TOTAL ITEM:  05 17.091,48

6, INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA

06. 01 TUBULAÇÕES E CONEXÕES - - -

06. 01. 01 HID-TUB-025 SETOP
TUBO  PVC  SOLDAVEL  AGUA  FRIA  DN  50  MM,  INCLUSIVE  CONEXOES  -  FORNECIMENTO  E 

INSTALACAO
M 36,00 40,70 1.465,20 51,89 1.868,04

06. 01. 02 HID-TUB-030 SETOP
TUBO  PVC  SOLDAVEL  AGUA  FRIA  DN  60  MM,  INCLUSIVE  CONEXOES  -  FORNECIMENTO  E 

INSTALACAO
M 12,00 55,36 664,32 70,58 846,96

06. 01. 03 HID-TUB-035 SETOP
TUBO  PVC  SOLDAVEL  AGUA  FRIA  DN  75  MM,  INCLUSIVE  CONEXOES  -  FORNECIMENTO  E 

INSTALACAO
M 6,00 85,63 513,78 109,18 655,08

06. 01. 04 MET-TUB-005 SETOP
TUBO   DE   LIGAÇÃO   AJUSTÁVEL   E   ESPUDE   DE   BORRACHA   PARA   VASO   SANITÁRIO   - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 4,00 44,85 179,40 57,18 228,72

06. 01. 05 COMP. 03 COMPOSIÇÃO CAIXA D´ÁGUA 5000 LITROS POLIETILENO COM TAMPA UN 1,00 3.468,25 3.468,25 4.422,02 4.422,02

06. 01. 06 MET-BOL-005 SETOP BOLSA DE LIGAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 5,00 14,13 70,65 18,02 90,10

06. 01. 07 821 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO 75 X 50 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 5,00 24,71 123,55 31,51 157,55

06. 01. 08 HID-SIF-006 SETOP CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 5,00 60,80 304,00 77,52 387,60

06. 01. 09 HID-RAL-005 SETOP RALO SIFONADO PVC CÔNICO ALTURA REGULÁVEL 100 X 40 MM COM GRELHA METÁLICA UN 4,00 49,70 198,80 63,37 253,48

06. 01. 10 95676 SINAPI CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE-MOLDADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 117,17 117,17 149,39 149,39

06. 01. 11 97741 SINAPI KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 180,65 180,65 230,33 230,33

06. 01. 12 95675 SINAPI HIDROMETRO 5,00M3/H, D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 212,13 212,13 270,47 270,47

06. 02 LOUÇAS E METAIS

06. 02. 01 LOU-VAS-010 SETOP

BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE   

FIXAÇÃO/VEDAÇÃO,   FORNECIMENTO,   INSTALAÇÃO   E   REJUNTAMENTO,   EXCLUSIVE VÁLVULA DE 

DESCARGA E TUBO DE LIGAÇÃO

UN 4,00 209,21 836,84 266,74 1.066,96

06. 02. 02 LOU-VAS-015 SETOP VASO SANITÁRIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - LOUÇA BRANCA UN 1,00 494,21 494,21 630,12 630,12

06. 02. 03 LOU-BOJ-005 SETOP
CUBA  ACO  INOXIDAVEL  40,0X34,0X11,5  CM,  COM  SIFAO  EM  METAL  CROMADO  1.1/2X1.1/2", VALVULA 

EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"X1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 8,00 360,24 2.881,92 459,31 3.674,48

06. 02. 04 LOU-CUB-005 SETOP

CUBA   DE   LOUÇA   BRANCA   DE   EMBUTIR,   FORMATO   OVAL,   INCLUSIVE   VÁLVULA   DE 

ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO 

CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 3,00 291,16 873,48 371,23 1.113,69

06. 02. 05 ED-2552 SETOP LAVATORIO DE CANTO SUSPENSO ,  INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO  OU EQUIVALENTE UN 4,00 387,02 1.548,08 493,45 1.973,80

06. 02. 06 COMP. 04 COMPOSIÇÃO
LAVATÓRIO   COM   COLUNA   SUSPENSA   LIFE,   NA   COR   BRANCA   PADRÃO   CELITE   OU 

EQUIVALENTE, INCLUSIVE COM VÁLVULA,  SIFÃO CROMADOS
UN 11,00 1.035,64 11.392,04 1.320,44 14.524,84

06. 02. 07 LOU-TAN-020 SETOP

TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUNAS E MED 60X56CM (EM TORNO)INCL ACESSORIOS DE FIX FERRAGENS 

EM METAL CROMADO TORNEIRA PRESSAO 1158 1/2" VALVULA  ESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1680 DE 

1.1/2"X1.1/2" - FORNECIMENTO

UN 3,00 581,14 1.743,42 740,95 2.222,85

06. 02. 08 13259 ORSE EXPURGO HOSPITALAR EM AÇO INOX. FISHER iNOX OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE SIFÃO EM AÇO INOX UN 2,00 4.538,72 9.077,44 5.786,87 11.573,74

06. 03 ACESSÓRIOS

06. 03. 01 MET-DUC-005 SETOP
DUCHA   HIGIÊNICA   COM   REGISTRO   PARA   CONTROLE   DE   FLUXO   DE   ÁGUA   1/2"   - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 5,00 146,95 734,75 187,36 936,80

06. 03. 02 MET-CHU-025 SETOP
CHUVEIRO    ELÉTRICO    CROMADO    MULTITEMPERATURAS,    PADRÃO    LORENZETTI    OU 

EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 3,00 229,64 688,92 292,79 878,37

06. 03. 03 COMP. 05 COMPOSIÇÃO
TORNEIRA   PARA   LAVATÓRIO,   DE   MESA,   PRESSMATIC   BENEFIT,   PADRÃO   DOCOL   OU 

EQUIVALENTE (BANHEIRO DE DEIFICIENTE)  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 4,00 1.208,52 4.834,08 1.540,86 6.163,44

06. 03. 04 COMP. 06 COMPOSIÇÃO
TORNEIRA  PARA  LAVATÓRIO,  DE  MESA,  PRESSMATIC,  PADRÃO  DOCOL  OU  EQUIVALENTE- 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 14,00 438,88 6.144,32 559,57 7.833,98

06. 03. 05 COMP. 07 COMPOSIÇÃO
TORNEIRA    DE   LIMPEZA,   DE   PAREDE,   MISTY,   PADRÃO   FABRIMAR   OU   EQUIVALENTE   - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 7,00 67,91 475,37 86,59 606,13

06. 03. 06 COMP. 08 COMPOSIÇÃO
TORNEIRA   DE   PAREDE   COM   DIRECIONADOR   DE   JATO   MISTY,  PADRÃO   FABRIMAR  OU 

EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 2,00 375,93 751,86 479,31 958,62

06. 03. 07 COMP. 09 COMPOSIÇÃO
TORNEIRA DE MESA BICA MOVEL LINHA FIT SPECIAL REF. 1167 C53 PADRÃO LORENZETTI OU 

EQUIVALENTE  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 6,00 403,09 2.418,54 513,94 3.083,64

06. 03. 08 MET-BOI-015 SETOP TORNEIRA   BÓIA   PARA   CAIXA   D´ÁGUA   3/4"   OU   EQUIVALENTE    -   FORNECIMENTO   E INSTALAÇÃO UN 1,00 32,39 32,39 41,30 41,30

06. 03. 09 HID-REG-010 SETOP REGISTRO  DE  PRESSÃO  COM  ACABAMENTO   3/4"OU  EQUIVALENTE  -  FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO UN 5,00 76,86 384,30 98,00 490,00

06. 03. 10 HID-REG-075 SETOP REGISTRO  DE   GAVETA  COM   ACABAMENTO   3/4"OU   EQUIVALENTE  -  FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO UN 10,00 78,71 787,10 100,36 1.003,60

06. 03. 11 HID-REG-080 SETOP REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 5,00 90,47 452,35 115,35 576,75
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06. 03. 12 HID-REG-090 SETOP REGISTRO  DE  GAVETA  COM  ACABAMENTO   1.1/2"OU  EQUIVALENTE   -  FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO UN 1,00 131,00 131,00 167,03 167,03

06. 03. 13 HID-REG-021 SETOP REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 30,27 60,54 38,59 77,18

06. 03. 14 HID-REG-036 SETOP REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 62,18 62,18 79,28 79,28

06. 03. 15 HID-REG-041 SETOP REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 78,47 156,94 100,05 200,10

06. 03. 16 HID-REG-046 SETOP REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 141,53 141,53 180,45 180,45

06. 03. 17 2053 ORSE
VÁLVULA DE DESCARGA C/ CAIXA EMBUTIDA NA PAREDE REF.: MONTANA HIDROTÉCNICA OU

EQUIVALENTE   - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 4,00 1.001,01 4.004,04 1.276,29 5.105,16

06. 03. 18 MET-VAL-015 SETOP
VALVULA   DESCARGA   1.1/2"   COM     REGISTRO,   ACABAMENTO   EM   METAL    CROMADO   - 

FORNECIMENTO E  INSTALACAO
UN 2,00 206,93 413,86 263,84 527,68

06. 03. 19 13111 ORSE BARRA DE APOIO LATERAL EM AÇO INOX  L = 60 CM UN 1,00 152,71 152,71 194,71 194,71

06. 03. 20 ACE-BAR-005 SETOP BARRA PARA APOIO EM AÇO INOX EM PAREDE PARA P.N.E. L =80 CM UN 10,00 189,22 1.892,20 241,26 2.412,60

06. 03. 21 ACE-BAR-015 SETOP BARRA PARA APOIO P.N.E. EM PORTA EM AÇO INOX L = 90 CM UN 8,00 222,22 1.777,76 283,33 2.266,64

06. 03. 22 ACE-BAR-040 SETOP BARRA PARA APOIO P.N.E. EM AÇO INOX PARA LAVATÓRIO EM "U" UN 4,00 224,55 898,20 286,30 1.145,20

06. 03. 23 ACE-BAN-010 SETOP BANCO ARTICULADO PARA BANHO UN 2,00 757,11 1.514,22 965,32 1.930,64

06. 03. 24 COMP. 10 SETOP LIGAÇÃO FLEXÍVEl CROMADO 1/2 X 30 CM UN 17,00 30,08 511,36 38,35 651,95

06. 03. 25 ACE-PAP-025 SETOP
PAPELEIRA    PARA    PAPEL    HIGIÊNICO    EM    PLÁSTICO.    LALEKLA    OU    EQUIVALENTE    - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 5,00 56,09 280,45 71,51 357,55

06. 03. 26 ACE-PAP-020 SETOP
PORTA    PAPEL    TOALHA    BRANCO    TIPO    DISPENSER    EM    PLÁSTICO    RESISTENTE    E 

LAVÁVEL,COLUMBUS OU EQUIVALENTE  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 21,00 57,68 1.211,28 73,54 1.544,34

06. 03. 27 ACE-SAB-025 SETOP
SABONETEIRA  COM  RESERVATÓRIO  BRANCO  TIPO  DISPENSER  PARA  SABÃO  LÍQUIDO  EM PLÁSTICO   

RESISTENTE   E   LAVÁVEL,   LALEKLA   OU   EQUIVALENTE    -   FORNECIMENTO   E INSTALAÇÃO
UN 24,00 54,64 1.311,36 69,67 1.672,08

06. 03. 28 ACE-ALC-010 SETOP
RESERVATÓRIO BRANCO P/ ANTI-SÉPTICO TIPO DISPENSER, COLUMBUS OU EQUIVALENTE  - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 2,00 53,62 107,24 68,37 136,74

06. 03. 29 ACE-CAB-015 SETOP CABIDE   CROMADO   TIPO   GANCHO,   DOCOL   OU   EQUIVALENTE    -   FORNECIMENTO   E INSTALAÇÃO UN 10,00 34,76 347,60 44,32 443,20

06. 03. 30 HID-GRE-015 SETOP
GRELHA/PORTA  GRELHA  AÇO  INOX,  FECHO  GIRATÓRIO  100  X 100  MM -  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 3,00 27,46 82,38 35,01 105,03

06. 03. 31 HID-GRE-020 SETOP
GRELHA/PORTA  GRELHA  AÇO  INOX,  FECHO  GIRATÓRIO  150  X 150  MM -  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 10,00 36,91 369,10 47,06 470,60

TOTAL ITEM:  06 88.581,01

7, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

07. 01 INC-EXT-016 SETOP EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG UN 5,00 167,42 837,10 213,46 1.067,30

07. 02 INC-LUM-005 SETOP
LUMINÁRIA  DE  EMERGÊNCIA  AUTÔNOMA  IE-16  COM  LÂMPADA  DE  8  W  -FORNECIMENTO  E 

INSTALAÇÃO
UN 9,00 83,02 747,18 105,85 952,65

07. 03 INC-PLA-015 SETOP
PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - DIREITA) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 1,00 21,01 21,01 26,79 26,79

07. 04 INC-PLA-015 SETOP PLACA FOTOLUMINESCENTE "S3"- 380 X 190 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 3,00 21,01 63,03 26,79 80,37

07. 05 INC-PLA-015 SETOP PLACA FOTOLUMINESCENTE "S4"- 380 X 190 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 21,01 21,01 26,79 26,79

07. 06 INC-PLA-025 SETOP PLACA FOTOLUMINESCENTE "S8"- 380 X 190 MM (SAÍDA ESCADA DESCE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00 20,96 41,92 26,72 53,44

07. 07 INC-PLA-035 SETOP PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00 20,86 41,72 26,60 53,20

07. 08 COMP. 11 COMPOSIÇÃO
PLACA    FOTOLUMINESCENTE    "M1"    -    600    X    600    MM    COM    MENSAGEM    ESCRITA    - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 41,04 41,04 52,33 52,33

07. 09 INC-PLA-005 SETOP PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM UN 5,00 18,90 94,50 24,10 120,50

TOTAL ITEM:  07 2.433,37

8, DRENAGEM

08. 01 SEDS-GRE-005 SETOP GRELHA C/ CAIXILHO METÁLICO 20 X 20 CM FULMINAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00 68,96 137,92 87,92 175,84

TOTAL ITEM:  08 175,84

9, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

09. 01 ELE-ELE-010 SETOP ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO M 201,00 18,45 3.708,45 23,52 4.727,52

09. 02 ELE-ELE-015 SETOP
ELETRODUTO   PVC   RÍGIDO,   ROSCA,   INCLUSIVE   CONEXÕES   D   =   1"   FORNECIMENTO   E 

INSTALACAO
M 16,00 21,79 348,64 27,78 444,48

09. 03 ELE-ELE-055 SETOP
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO LEVE 3/4", INCLUSIVE CONEXOES - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
M 485,00 19,37 9.394,45 24,70 11.979,50

09. 04 ELE-ELE-060 SETOP ELETRODUTO AÇO  GALVANIZADO LEVE,  INCLUSIVE CONEXÕES  D =  1" -  FORNECIMENTO E INSTALACAO M 66,00 25,32 1.671,12 32,28 2.130,48

09. 05 ELE-INT-005 SETOP INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 29,00 10,96 317,84 13,97 405,13

09. 06 ELE-INT-095 SETOP INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 5,00 23,61 118,05 30,10 150,50

09. 07 ELE-INT-010 SETOP INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 6,00 15,70 94,20 20,02 120,12

09. 08 ELE-INT-125 SETOP INTERRUPTOR , TRÊS TECLAS SIMPLES 10 A - 250 V UN 1,00 33,83 33,83 43,13 43,13

09. 09 ELE-PLA-010 SETOP ESPELHO PLÁSTICO - 4"X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 135,00 3,75 506,25 4,78 645,30

09. 10 ELE-PLA-015 SETOP ESPELHO PLÁSTICO - 4"X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 26,00 6,34 164,84 8,08 210,08

09. 11 ELE-PLA-065 SETOP PLACA PARA CAIXA 2" X 4", COM FURO CENTRAL UN 2,00 3,66 7,32 4,67 9,34

09. 12 ELE-CON-010 SETOP CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO INSTALACAO UN 2,00 27,75 55,50 35,38 70,76

09. 13 ELE-CON-030 SETOP CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "E" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 6,00 25,82 154,92 32,92 197,52

09. 14 ELE-CON-065 SETOP CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E I NSTALACAO UN 27,00 29,68 801,36 37,84 1.021,68

09. 15 ELE-CON-105 SETOP CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 31,61 63,22 40,30 80,60

09. 16 ELE-CON-220 SETOP CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 75,00 27,75 2.081,25 35,38 2.653,50

09. 17 ELE-CON-070 SETOP CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,00 34,36 137,44 43,81 175,24

09. 18 ELE-CON-225 SETOP CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 15,00 32,03 480,45 40,84 612,60

09. 19 ED-17964 SETOP CONDULETE TIPO TB EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D = 3/4" UN 5,00 29,68 148,40 37,84 189,20

09. 20 COMP. 12 COMPOSIÇÃO
CONDULETE METÁLICO REDONDO DO TIPO  MÚLTIPLO COM TAMPA DE UM FURO Ø3/4". REF.: DAISA OU 

EQUIVALENTE
UN 70,00 32,39 2.267,30 41,30 2.891,00

09. 21 ELE-CXS-370 SETOP CAIXA DE PASSAGEM 15 x 15 CM EM CHAPA DE FERRO COM TAMPA CEGA UN 2,00 28,83 57,66 36,76 73,52

09. 22 ELE-COR-030 SETOP CABO COBRE NU # 50 MM2 INCLUSIVE SUPORTE M 30,00 47,15 1.414,50 60,12 1.803,60

09. 23

CABO UNIPOLAR, TÊMPERA MOLE, CONSTITUIDO POR CONDUTOR DE COBRE, CLASSE DE TENSÃO    

ISOLAMENTO    0,75    KV,    ISOLAÇÃO    COM    COMPOSTO    TERMOFIXO    À   EPR, TEMPERATURA  DE  

OPERAÇÃO  EM  REGINE  CONTÍNUO  90ºC,  COM  COBERTURA  EM  PVC,

RESISTENTE A CHAMA, DE ACORDO COM A NBR 13248

- -

09. 23. 01 ELE-CAB-275 SETOP CABO FLEXÍVEL 0,75 KV - PVC # 2,5 MM2 M 2.695,00 4,53 12.208,35 5,78 15.577,10

09. 23. 02 ELE-CAB-280 SETOP CABO FLEXÍVEL 0,75 KV - PVC # 4 MM2 M 2.709,00 6,24 16.904,16 7,96 21.563,64

09. 23. 03 ELE-CAB-285 SETOP CABO FLEXÍVEL 0,75 KV - PVC # 6 MM2 M 238,00 9,41 2.239,58 12,00 2.856,00

09.24 ED-19522 SETOP

ELETROCALHA  PERFURADA  (150X100)MM  EM  CHAPA  DE  AÇO  GALVANIZADO  #18,  COM TRATAMENTO    

PRÉ-ZINCADO,    INCLUSIVE    TAMPA    DE    ENCAIXE,    FIXAÇÃO    SUPERIOR, CONEXÕES E 

ACESSÓRIOS

M 47,00 136,15 6.399,05 173,59 8.158,73

09.25 ED-19513 SETOP
ELETROCALHA LISA (150X100)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-

ZINCADO,   INCLUSIVE    TAMPA   DE   ENCAIXE,   FIXAÇÃO   SUPERIOR,   CONEXÕES   E ACESSÓRIOS
M 24,00 137,94 3.310,56 175,87 4.220,88

09.26 ELE-PER-005 SETOP PERFILADO LISO EM CHAPA DE AÇO , DIMENSÕES 19 X 38 MM M 20,00 43,23 864,60 55,12 1.102,40

09.28 ELE-LUM-026 SETOP

LUMINÁRIA   DE   EMBUTIR   PARA   2   LÂMPADAS   FLUORESCENTES   TUBULARES   DE   32W. 

APROPRIADA  PARA  FORRO  DE  GESSO  OU  MODULADO  COM  PERFIL  "T"  DE  ABA  25mm. CORPO  EM  

CHAPA  DE  AÇO  TRATADA  COM  ACABAMENTO  EM  PINTURA  ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR 

BRANCA. REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. EQUIPADA 

COM PORTA-LÂMPADA ANTIVIBRATÓRIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO 

CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS. REF.:

MOD.: 2001 2xT26-32W, DA ITAIM OU EQUIVALENTE - COMPLETA

UN 40,00 186,24 7.449,60 237,46 9.498,40
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09.29 ELE-LUM-011 SETOP

LUMINÁRIA   DE   EMBUTIR   PARA   2   LÂMPADAS   FLUORESCENTES   TUBULARES   DE   16W. 

APROPRIADA  PARA  FORRO  DE  GESSO  OU  MODULADO  COM  PERFIL  "T"  DE  ABA  25mm. CORPO  EM  

CHAPA  DE  AÇO  TRATADA  COM  ACABAMENTO  EM  PINTURA  ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR 

BRANCA. REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. EQUIPADA 

COM PORTA-LÂMPADA ANTIVIBRATÓRIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO 

CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS. REF.: MOD.: 2001 2xT26-16W, DA ITAIM OU EQUIVALENTE - 

COMPLETA

UN 1,00 160,83 160,83 205,06 205,06

09.30 ELE-LUM-026 SETOP

LUMINÁRIA   DE   EMBUTIR   PARA   2   LÂMPADAS   FLUORESCENTES   TUBULARES   DE   32W. 

APROPRIADA  PARA  FORRO  DE  GESSO  OU  MODULADO  COM  PERFIL  "T"  DE  ABA  25mm. CORPO   /   

REFLETOR   EM   CHAPA   DE   AÇO   TRATADA   COM   ACABAMENTO   EM   PINTURA ELETROSTÁTICA  

EPÓXI-PÓ  NA  COR  BRANCA.  DIFUSOR  EM  ACRÍLICO  LEITOSO.  EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA 

ANTIVIBRATÓRIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANÇA E  PROTEÇÃO  CONTRA  

AQUECIMENTO  NOS  CONTATOS.  REF.:  MOD.:  2109  2xT16-32W,  DA ITAIM  OU EQUIVALENTE - 

COMPLETA

UN 13,00 186,24 2.421,12 237,46 3.086,98

09.31 ELE-LUM-011 SETOP

LUMINÁRIA   DE   EMBUTIR   PARA   2   LÂMPADAS   FLUORESCENTES   TUBULARES   DE   16W. 

APROPRIADA  PARA  FORRO  DE  GESSO  OU  MODULADO  COM  PERFIL  "T"  DE  ABA  25mm. CORPO   /   

REFLETOR   EM   CHAPA   DE   AÇO   TRATADA   COM   ACABAMENTO   EM   PINTURA ELETROSTÁTICA  

EPÓXI-PÓ  NA  COR  BRANCA.  DIFUSOR  EM  ACRÍLICO  LEITOSO.  EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA 

ANTIVIBRATÓRIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANÇA E  PROTEÇÃO  CONTRA  

AQUECIMENTO  NOS  CONTATOS.  REF.:  MOD.:  2109  2xT16-16W,  DA ITAIM OU EQUIVALENTE - COMPLETA

UN 16,00 160,83 2.573,28 205,06 3.280,96

09.32 9625 ORSE

LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR TIPO ARANDELA PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 

DE 23W.  INSTALADA A 220cm DO PISO ACABADO OU CONFORME INDICAÇÃO EM PLANTA. CORPO EM 

CHAPA DE AÇO TRATADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. DIFUSOR EM VIDRO 

PLANO TEMPERADO JATEADO. REF.: MOD.: OLIVINO 1xTC- TSE-23W    DA   ITAIM   OU   EQUIVALENTE,   

FORNECIDA   COM   1   LÂMPADA   FLUORESCENTE COMPACTA DE 23W-220V.  COMPLETA

UN 13,00 262,44 3.411,72 334,61 4.349,93

09.33 ELE-CXS-195 SETOP
CAIXA ESTAMPADA EM PVC ANTICHAMA, COR AMARELA 2" X 4" REF.: TIGREFLEX TIGRE OU

EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 133,00 12,65 1.682,45 16,13 2.145,29

09.34 ELE-CXS-200 SETOP
CAIXA ESTAMPADA EM PVC ANTICHAMA, COR AMARELA 4" X 4" REF.: TIGREFLEX TIGRE OU EQUIVALENTE  

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 30,00 14,57 437,10 18,58 557,40

09.35 ELE-TOM-020 SETOP
TOMADA 2P+T COM PLACA 2"X4"REF.: PIAL PLUS - PIAL OU EQUIVALENTE  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 95,00 20,98 1.993,10 26,75 2.541,25

09.36 ELE-TOM-030 SETOP TOMADA DUPLA - 2P + T - 20A SEM PLACA UN 20,00 25,27 505,40 32,22 644,40

09.37 12545 ORSE TIRANTE ROSQUEADO DE 1/4”. REF.: MEGA OU EQUIVALENTE M 71,00 15,86 1.126,06 20,22 1.435,62

09.38 COMP. 13 COMPOSIÇÃO BRAÇADEIRA DO TIPO “D” CUNHA DN  3/4" UN 1.455,00 4,44 6.460,20 5,66 8.235,30

09.39 ELE-PER-060 SETOP SUSPENSÃO PARA TIRANTE. REF.: MEGA OU EQUIVALENTE UN 118,00 6,41 756,38 8,17 964,06

09.40 9819 ORSE CHUMBADOR CBA – 1/4” X 2”. REF.: MEGA OU EQUIVALENTE UN 118,00 2,17 256,06 2,77 326,86

09.41 COT. 13 COTAÇÃO

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE SOBREPOR, COM PORTA, PARA 120 

DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO    

TRIFASICO    E    NEUTRO,    FORNECIMENTO    E    INSTALACAO,    CONFORME

DIAGRAMA UNIFILAR, PR 04/05

UN 1,00 11.197,87 11.197,87 14.277,28 14.277,28

TOTAL ITEM:  09 135.662,34

10, CABEAMENTO ESTRUTURADO

10. 01 CAB-CAB-005 SETOP CABO COAXIAL RG-59-75 OHMS M 48,00 5,27 252,96 6,72 322,56

10. 02 CAB-CAB-015 SETOP
CABO  UTP  4  PARES  CATEGORIA  6  COM  REVESTIMENTO  EXTERNO  NÃO  PROPAGANTE  A

CHAMA
M 684,00 5,88 4.021,92 7,50 5.130,00

10. 03 CAB-PATCH-020 SETOP PATCH PANEL 48 POSIÇÕES, CATEGORIA COM GUIA TRASEIRO CJ 1,00 1.677,04 1.677,04 2.138,23 2.138,23

10. 04 CAB-RACK-010 SETOP CALHA DE TOMADAS PARA FIXAÇÃO NO RACK, COM 8 TOMADAS 2P +T CJ 1,00 71,01 71,01 90,54 90,54

10. 05 CAB-RACK-015 SETOP GAVETA DE VENTILAÇÃO COM 4 VENTILADORES PARA RACK 19" CJ 1,00 377,46 377,46 481,26 481,26

10. 06 CAB-RACK-020 SETOP ORGANIZADOR DE CABOS DE 1U PARA RACK 19" CJ 4,00 127,85 511,40 163,01 652,04

10. 07 CAB-TOM-020 SETOP TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4"X4", EMBUTIR, COMPLETA CJ 23,00 123,10 2.831,30 156,95 3.609,85

10. 08 4202 ORSE
PRENSA  CABO METÁLICO  Ø3/4" (FURO  DE 7  A 15mm)  PARA USO  DIRETO EM  DAILET. REF.: DAISA OU 

EQUIVALENTE
UN 70,00 4,10 287,00 5,23 366,10

10. 09 ELE-CXS-200 SETOP
CAIXA  DE  DERIVAÇÃO  PARA  ELETRODUTOS,  COM  LUVA  ROSQUEADA  EM  PVC,  Ø2”  -  REF.: MEGA OU 

EQUIVALENTE
UN 2,00 14,57 29,14 18,58 37,16

10. 10 ELE-CXS-020 SETOP

CAIXA   DE   PASSAGEM   15x15cm   COM   TAMPA   REVERSÍVEL.   CONSTRUÍDA   EM   LIGA   DE ALUMÍNIO   

SILÍCIO,   FUNDIDA   EM   MOLDE   PERMANENTE,   DE   BOM   ACABAMENTO,   ALTA RESISTÊNCIA 

MECÂNICA E À PROVA CORROSÃO. TAMPA LISA FIXADA POR PARAFUSOS DE AÇO GALVANIZADO, 

DOTADAS DE JUNTA DE VEDAÇÃO.

UN 2,00 44,87 89,74 57,21 114,42

10. 11 ED-15712 SETOP
INTERRUPTOR   INTERMEDIÁRIO   SIMPLES,   10A/250V.   REF.:   PIALPLUS   DA   LEGRAND   OU 

EQUIVALENTE
UN 1,00 26,86 26,86 34,25 34,25

10. 12 COMP. 14 COMPOSIÇÃO
RACK  METÁLICO  FECHADO  DE  PAREDE  19"x12Us.  PROF.:  570mm  COM  PORTA  DE  VIDRO. REF.: 

MINIRACKS 19" DA REDE RACK OU EQUIVALENTE
UN 1,00 2.886,55 2.886,55 3.680,35 3.680,35

10. 13 COMP. 15 COMPOSIÇÃO
SWITCH ETHERNET PADRÃO 19". REF.: SWITCH BASELINE 2952-SFP  PLUS - 48 PORTAS + 4 PORTAS 

GIGABIT SFP DA 3COM OU EQUIVALENTE
UN 1,00 5.225,32 5.225,32 6.662,28 6.662,28

10. 14 755 ORSE
NO-BREAK ENTRADA 100-240Vac SAÍDA 115Vac 1,2kVA E AUTONOMIA MÍNIMA DE 20 MINUTOS. REF.:  

SPWR1200 DA ENGETRON OU EQUIVALENTE
UN 1,00 780,33 780,33 994,92 994,92

TOTAL ITEM:  10 24.313,96

11, CFTV E SONORIZAÇÃO

11. 01 ELE-ELE-060 SETOP ELETRODUTO AÇO  GALVANIZADO LEVE,  INCLUSIVE CONEXÕES  D =  1" -  FORNECIMENTO E INSTALACAO M 48,00 25,32 1.215,36 32,28 1.549,44

11. 02 ELE-ELE-015 SETOP
ELETRODUTO   PVC   RÍGIDO,   ROSCA,   INCLUSIVE   CONEXÕES   D   =   1"   FORNECIMENTO   E 

INSTALACAO
M 9,00 21,79 196,11 27,78 250,02

11. 03 ELE-CON-070 SETOP CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3,00 34,36 103,08 43,81 131,43

11. 04 ELE-CON-110 SETOP CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 36,69 36,69 46,78 46,78

11. 05 ELE-CON-225 SETOP CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,00 32,03 128,12 40,84 163,36

11. 06 CAB-CAB-015 SETOP CABO  UTP  4  PARES  CATEGORIA  6  COM  REVESTIMENTO  EXTERNO  NÃO  PROPAGANTE  A CHAMA M 7,00 5,88 41,16 7,50 52,50

11. 07 CAB-CAB-005 SETOP CABO COAXIAL RG-59-75 OHMS M 75,00 5,27 395,25 6,72 504,00

11. 08 CAB-CAB-010 SETOP CABO SONORIZAÇÃO 2x2,5mm² M 43,00 6,13 263,59 7,82 336,26

TOTAL ITEM:  11 3.033,79

12, SPDA

12. 01 SPDA-TER-030 SETOP
TERMINAL  ESTANHADO  DE  1  COMPRESSÃO  1  FURO  PARA  CABO  DE  AÇO  GALVANIZADO #50mm². 

REF.: TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE
UN 14,00 22,95 321,30 29,26 409,64

12. 02 COMP. 16 COMPOSIÇÃO
CONECTOR  DE  PRESSÃO  TIPO  SPLIT  BOLT  PARA  CABO  DE  AÇO  GALVANIZADO  #50mm²  – 

ACABAMENTO NATURAL. REF.: TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE
UN 48,00 21,28 1.021,44 27,13 1.302,24

12. 03 COMP. 17 COMPOSIÇÃO
FIXADOR TIPO ÔMEGA EM LATÃO LARGURA 15mm E FURO Ø5,5mm E TRAVA PARA CABOS DE AÇO  

GALVANIZADO  #50mm².  REF.:  TERMOTECNICA  OU  EQUIVALENTE  -  FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO
UN 165,00 7,59 1.252,35 9,68 1.597,20

12. 04 11039 ORSE
PARAFUSO    DE    FENDA    AUTOATARRACHANTE    EM    AÇO    INOX    Ø4,2    x    32mm.    REF.: 

TERMOTECNICA  OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 342,00 0,70 239,40 0,89 304,38

12. 05 COMP. 18 COMPOSIÇÃO BUCHA  DE  NYLON  Nº  6.  REF.:  TERMOTECNICA  OU  EQUIVALENTE  -  FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO UN 342,00 0,88 300,96 1,12 383,04

12. 06 COMP. 19 COMPOSIÇÃO
PRESILHA  DE  LATÃO  ESTANHADO  COM  FURO  DE  7mm  E  TRAVA  PARA  CABO  DE  AÇO 

GALVANIZADO. REF.: TERMOTECNICA   OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 12,00 5,00 60,00 6,38 76,56

12. 09 SPDA-CAB-055 SETOP
CORDOALHA  EM  AÇO  GALVANIZADO  Ø3/8"  SM,  COM  7  FIOS,  CONFORME  NBR  5908.  REF.: 

TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 150,00 33,06 4.959,00 42,15 6.322,50

12. 10 142 SINAPI
SICAFLEX  -  SELANTE  ELÁSTICO,  MONOCOMPONENTE,  DE  BAIXO  MÓDULO,  À  BASE  DE 

POLIURETANO CARTUCHOS DE 310 ML.
UN 1,00 27,53 27,53 35,10 35,10

12. 11 SPDA-BAR-010 SETOP BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" X 3M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 56,00 25,91 1.450,96 33,04 1.850,24

12. 12 SPDA-TER-050 SETOP TERMINAL DE COMPRESSAO EM AÇO GALVANIZADO #50mm² UN 22,00 29,04 638,88 37,03 814,66

12. 13 ELE-ELE-105 SETOP
ELETRODUTO    DE    AÇO    GALVANIZADO    PESADO    INCLUSIVE    CONEXÕES    D    =    1"    - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 21,00 48,41 1.016,61 61,72 1.296,12

12. 14 ELE-CON-015 SETOP CONDULETE 1" EM LIGA DE  ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" -  FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 11,00 32,03 352,33 40,84 449,24

12. 15 9048 ORSE CONECTOR DE MEDIÇÃO PARA SPDA EM AÇO COM 4 PARAFUSOS UN 7,00 40,55 283,85 51,70 361,90

12. 16 COMP.20 COMPOSIÇÃO CONECTOR REFORÇADO EM BRONZE PARA CONEXÃO DE DOIS CABOS #50mm² UN 13,00 19,68 255,84 25,09 326,17

12. 18 COMP.21 COMPOSIÇÃO
CONDULETE METÁLICO REDONDO DO TIPO  MÚLTIPLO COM TAMPA DE UM FURO ∅1". REF.: DAISA OU 

EQUIVALENTE
UN 1,00 33,11 33,11 42,22 42,22

12. 19 COMP. 13 COMPOSIÇÃO ABRAÇADEIRA DO TIPO "D" COM CUNHA Ø1" UN 63,00 4,44 279,72 5,66 356,58

12. 20 COMP.22 COMPOSIÇÃO TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO h=25cm Ø3/8" COM BANDEIRA UN 13,00 17,62 229,06 22,47 292,11

12. 21 COMP.23 COMPOSIÇÃO
CONECTOR  DE  PRESSÃO  EM  AÇO  GALVANIZADO  A  FOGO,  COM  RABICHO  DE  ROSCA MECÂNICA 

Ø3/8" E CABO #50mm²
UN 13,00 20,20 262,60 25,76 334,88
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13, CLIMATIZAÇÃO

13. 01 COMP. 24 COMPOSIÇÃO DUTO FLEXÍVEL DN 150 MM REF.: VENTOKIT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 10,00 60,87 608,70 77,61 776,10

13. 02 COMP. 25 COMPOSIÇÃO
EXAUSTORES PARA BANHEIRO REF.: VENTOKIT - MODELO CLASSIC 280 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 

INCLUSO VENEZIANA AUTO-FECHANTE
UN 3,00 544,11 1.632,33 693,74 2.081,22

13. 03 COMP. 26 COMPOSIÇÃO FURO NO STEEL FRAMING PARA INSTALAÇÃO DA VENEZIANA AUTO FECHANTE 15 X 15 CM UN 3,00 22,74 68,22 28,99 86,97

TOTAL ITEM:  13 2.944,29

14, ESQUADRIA DE MADEIRA

14. 01 PORTAS - - -

14. 01. 01 COMP.27 COMPOSIÇÃO
PI120 - PORTA DE ABRIR, 2 FOLHAS, DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, COM BATENTE E 

MARCO DE MADEIRA 120 X 210 CM, COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO
UN 3,00 1.213,90 3.641,70 1.547,72 4.643,16

14. 01. 02 ESQ-POR-050 SETOP
P80 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, TIPO PRANCHETA, COM BATENTE E MARCO DE MADEIRA 80 X 210 CM, 

COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO
UN 19,00 758,29 14.407,51 966,82 18.369,58

14. 01. 03 ESQ-POR-055 SETOP
P90 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, TIPO PRANCHETA, COM BATENTE E MARCO DE MADEIRA 90 X 210 CM, 

COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO
UN 4,00 836,01 3.344,04 1.065,91 4.263,64

14. 01. 04 COMP.28 COMPOSIÇÃO
P110  -  PORTA  DE  CORRER,  1  FOLHA,  TIPO  PRANCHETA,  COM  BATENTE  E  MARCO  DE MADEIRA - 

110 X 210 CM
UN 1,00 1.002,91 1.002,91 1.278,71 1.278,71

14. 01. 05 COMP.29 COMPOSIÇÃO
PT110 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA , TIPO PRANCHETA, COM BATENTE E MARCO DE MADEIRA

- 110 X 210 CM, COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO
UN 1,00 1.111,05 1.111,05 1.416,59 1.416,59

14. 02 FERRAGENS -

14. 02. 01 ED-13911 SETOP
FERRAGEM  PARA  PORTA  DE  CORRER,  FECHADURA  TIPO  CONCHA,  PINO  GUIA,  ROLDANA

,TRILHO INFERIOR E SUPERIOR
UN 1,00 239,57 239,57 305,45 305,45

14. 02. 02 100707 SINAPI
FLECHOS  DE  EMBUTIR  COM  TRAVA  DESLIZANTE,  ACIONADA  POR  ALAVANCA  200  MM  DE COMP. 34" - 

LATÃO CROMADO
UN 6,00 146,12 876,72 186,30 1.117,80

14. 02. 03 COMP.30 COMPOSIÇÃO CHAPA EM AÇO INOX PARA PROTEÇÃO DE PORTA RESISTENTE A IMPACTOS 90 X 40 CM UN 8,00 187,48 1.499,84 239,04 1.912,32

TOTAL ITEM:  14 33.307,25

15, ESQUADRIA DE ALUMINIO E VIDRO

15. 01 COMP.31 COMPOSIÇÃO
JO1  - JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM COM PELICULA JATEADA 

ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 193X70 CM
M² 1,35 852,95 1.151,48 1.087,51 1.468,14

15. 02 COMP.31 COMPOSIÇÃO
JO2  - JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM COM PELICULA JATEADA

- ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 405 X 70 CM
M² 2,83 852,95 2.413,85 1.087,51 3.077,65

15. 03 COMP.32 COMPOSIÇÃO
JO3  -  JANELA   CORRER  EM   VIDRO  TEMPERADO   INCOLOR  8   MM  -  ACABAMENTOS  EM ALUMINIO 

ANODIZ. NATURAL - 237 X 140 CM
M² 3,32 846,68 2.810,98 1.079,52 3.584,01

15. 04 COMP.32 COMPOSIÇÃO
JO4   -  JANELA  CORRER  EM  VIDRO  TEMPERADO  INCOLOR  8  MM  -  ACABAMENTOS  EM ALUMINIO 

ANODIZ. NATURAL - 225 X 140 CM
M² 3,15 846,68 2.667,04 1.079,52 3.400,49

15. 05 COMP.32 COMPOSIÇÃO
JO5  -  JANELA   CORRER  EM   VIDRO  TEMPERADO   INCOLOR  8   MM  -  ACABAMENTOS  EM ALUMINIO 

ANODIZ. NATURAL - 265  X 140 CM
M² 11,13 846,68 9.423,55 1.079,52 12.015,06

15. 06 COMP.32 COMPOSIÇÃO
JO6  -  JANELA   CORRER  EM   VIDRO  TEMPERADO   INCOLOR  8   MM  -  ACABAMENTOS  EM ALUMINIO 

ANODIZ. NATURAL - 330 X 140 CM
M² 4,62 846,68 3.911,66 1.079,52 4.987,38

15. 07 COMP.32 COMPOSIÇÃO
JO7  -  JANELA   CORRER  EM   VIDRO  TEMPERADO   INCOLOR  8   MM  -  ACABAMENTOS  EM ALUMINIO 

ANODIZ. NATURAL - 275 X 140 CM
M² 11,55 846,68 9.779,15 1.079,52 12.468,46

15. 08 COMP.31 COMPOSIÇÃO
JO8   -  JANELA  BASCULANTE  EM  VIDRO  TEMPERADO  INCOLOR  8  MM  -  ACABAMENTOS  EM ALUMINIO 

ANODIZ. NATURAL - 60 X 70 CM
M² 1,26 852,95 1.074,72 1.087,51 1.370,26

15. 09 COMP.31 COMPOSIÇÃO
JO9  - JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM COM PELICULA JATEADA

- ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 90 X 70 CM
M² 3,78 852,95 3.224,15 1.087,51 4.110,79

15. 10 COMP.32 COMPOSIÇÃO
J10 - JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. 

NATURAL - 325 X 140 CM
M² 4,55 846,68 3.852,39 1.079,52 4.911,82

15. 11 COMP.31 COMPOSIÇÃO
J11  - JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM COM PELICULA JATEADA 

ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 125 X 70 CM
M² 1,75 852,95 1.492,66 1.087,51 1.903,14

15. 12 COMP.32 COMPOSIÇÃO
J12 - JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. 

NATURAL - 85 X 140 CM
M² 1,19 846,68 1.007,55 1.079,52 1.284,63

15. 13 COMP.32 COMPOSIÇÃO
J13   -  JANELA  CORRER  EM  VIDRO  TEMPERADO  INCOLOR  8  MM  COM  PELICULA  JATEADA  - 

ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 165 X 140 CM
M² 2,31 846,68 1.955,83 1.079,52 2.493,69

15. 14 COMP.31 COMPOSIÇÃO
J14  - JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM COM PELICULA JATEADA 

ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 165 X 70 CM
M² 1,16 852,95 989,42 1.087,51 1.261,51

15. 15 COMP.32 COMPOSIÇÃO
J15 - JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. 

NATURAL - 224 X 140 CM
M² 3,14 846,68 2.658,58 1.079,52 3.389,69

15. 16 COMP.32 COMPOSIÇÃO
J16 - JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. 

NATURAL - 185 X  140 CM
M² 2,59 846,68 2.192,90 1.079,52 2.795,96

15. 17 COMP.32 COMPOSIÇÃO
J17   -  JANELA  CORRER  EM  VIDRO  TEMPERADO   INCOLOR  8   MM  -  ACABAMENTOS  EM ALUMINIO 

ANODIZ. NATURAL - 132 X  140 CM
M² 1,85 846,68 1.566,36 1.079,52 1.997,11

15. 18 COMP.31 COMPOSIÇÃO
J18  - JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM COM PELICULA JATEADA 

ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 224 X 70 CM
M² 1,57 852,95 1.339,13 1.087,51 1.707,39

15. 19 COMP.32 COMPOSIÇÃO
J19 - JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. 

NATURAL - 342 X 200 CM
M² 6,84 846,68 5.791,29 1.079,52 7.383,92

15. 20 COMP.32 COMPOSIÇÃO GUICHÊ - JANELA TIPO GUILHOTINA EM ALUMINIO E VIDRO 60 X 60 CM UN 0,36 846,68 304,80 1.079,52 388,63

15. 21 COMP.33 COMPOSIÇÃO
P75 - PORTA DE ABRIR  1 FOLHA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM ACABAMENTOS EM ALUMINIO 

ANODIZ. NATURAL - 75 X 210 CM
UN 1,00 736,09 736,09 938,51 938,51

15. 22 102182 SINAPI
P90A - PORTA DE ABRIR  1 FOLHA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM ACABAMENTOS EM ALUMINIO 

ANODIZ. NATURAL - 90 X 210 CM
UN 1,00 841,29 841,29 1.072,64 1.072,64

15. 23 COMP.34 COMPOSIÇÃO

PV80 - PORTA VIDRO LAMINADO 10MM, INCOLOR  COM PELICULA JATEADA, ABRIR. LARGURA: 80CM. 

ALTURA: 210CM. BANDEIRA FIXA, COM O MESMO VIDRO. FERRAGENS EM INOX - 80 X

260 CM

UN 1,00 952,14 952,14 1.213,98 1.213,98

15. 24 COMP.35 COMPOSIÇÃO

P120 - PORTA  PIVOTANTE, VIDRO  TEMPERADO 10MM,  INCOLOR,   COM  PELICULA JATEADA ABRIR.   

LARGURA:   120CM.   ALTURA:   210CM.   BANDEIRA   FIXA,   COM   O   MESMO   VIDRO.

FERRAGENS EM INOX - 120 X 260 CM

UN 1,00 1.323,19 1.323,19 1.687,07 1.687,07

TOTAL ITEM:  15 80.911,93

16, ESQUADRIA METÁLICA

16. 01 COMP.36 COMPOSIÇÃO PT80 - PORTÃO VENEZIANA DE ABRIR 1 FOLHA 80 X 210 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 749,15 749,15 955,17 955,17

16. 02 COMP.37 COMPOSIÇÃO PT120 - PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS  EM VENEZIANA COM TELA MOSQUETEIRO - 120 X 210 CM UN 2,00 1.059,69 2.119,38 1.351,10 2.702,20

16. 03 COMP.37 COMPOSIÇÃO PT120A - PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS  EM VENEZIANA- 120 X 210 CM UN 2,00 1.059,69 2.119,38 1.351,10 2.702,20

16. 04 COMP.37 COMPOSIÇÃO PA120 - PORTÃO VENEZIANA DE  ABRIR 2 FOLHAS - 120 X 210 CM UN 1,00 1.059,69 1.059,69 1.351,10 1.351,10

16. 05 SER-ALÇ-005 SETOP ALCAPAO EM FERRO 0,6MX0,6M, INCLUSO FERRAGENS UN 1,00 217,96 217,96 277,90 277,90

16. 06 SER-COR-010 SETOP
GUARDA   -   CORPO   EM   TUBO   EM   AÇO   GALVANIZADO,   DIÂMETRO   EXTERNO   DE   2, 

FECHAMENTO EM BARRAS CIRCULARES VERTICAIS , DIÂMETRO EXTERNO 1/2"
M 5,50 542,24 2.982,32 691,36 3.802,48

16. 07 SER-COR-005 SETOP CORRIMÃO EM TUBO DE FERRO PINTADO NA COR GRAFITE. DIÂMETRO EXTERNO 1 1/2" M 18,10 116,00 2.099,60 147,90 2.676,99

TOTAL ITEM:  16 14.468,04

17, REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS

17. 01 REV-CHA-005 SETOP CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM M2 2,50 7,51 18,78 9,58 23,95

17. 02 REV-EMB-005 SETOP
EMBOCO  PAULISTA  (MASSA  UNICA)  TRACO  1:6  (CIMENTO  E  AREIA),  ESPESSURA  2,5CM, PREPARO  

MANUAL
M2 2,50 26,83 67,08 34,21 85,52

17. 03 REV-AZU-011 SETOP
REVESTIMENTO  EM  AZULEJO  BRANCO  20   X  20  CM,  JUNTA  A  PRUMO,  ASSENTADO  COM 

ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
M2 296,08 77,25 22.872,18 98,49 29.160,92

17. 04 REV-GRA-005 SETOP
REVESTIMENTO  COM  GRANITO  CINZA  CORUMBÁ  E  =  2  CM,  JUNTA  A  PRUMO,  ASSENTADO COM 

ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO - BALÇÃO DE ATENDIMENTO
M2 4,21 228,08 960,22 290,80 1.224,27

17. 05 REV-PAS-005 SETOP
REVESTIMENTO COM PASTILHA DE VIDRO ACQUA 2,5 X 2,5 JATOBÁ OU EQUIVALENTE JUNTA A PRUMO, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA
M2 15,84 299,17 4.738,85 381,44 6.042,01

TOTAL ITEM:  17 36.536,67

18, PISOS

18. 01 PISO INTERNO - - -

18. 01. 01 PIS-SOC-005 SETOP SÓCULO DE CONCRETO MAGRO 10CM M2 13,50 87,13 1.176,26 111,09 1.499,72

18. 01. 02 PIS-CON-010 SETOP
CONTRAPISO  EM  ARGAMASSA  TRACO  1:3  (CIMENTO  E  AREIA),  INTERNO  SOBRE  LAJE, ADERIDO, 

ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECANICO
M2 355,44 32,08 11.402,52 40,90 14.537,50

18. 01. 03 PIS-CIM-050 SETOP
PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO 

MANUAL
M2 14,55 39,91 580,69 50,89 740,45

18. 01. 04 REV-POR-012 SETOP

REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO POLÍDO, AMBIENTE INTERNO,    

PADRÃO    EXTRA,    BORDA    RETIFICADA,    DIMENSÃO    DA    PEÇA    (60X60CM), ASSENTAMENTO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M2 340,89 120,89 41.210,19 154,13 52.541,38

18. 01. 05 PIS-GRA-005 SETOP

REVESTIMENTO   COM   GRANITO,   CINZA   ANDORINHA,   APLICADO   EM   PISO,   ESP.   2CM, DIMENSÃO 

DA PEÇA ATÉ 1600 CM2, ASSENTAMENTO COM  ARGAMASSA  INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE 

REJUNTAMENTO (ESCADAS)

M2 16,81 214,37 3.603,56 273,32 4.594,51

18. 02 FRISOS E RODAPÉS - - -
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18. 02. 01 ROD-CER-005 SETOP
RODAPÉ  COM  REVESTIMENTO  EM  CERÂMICA ESMALTADA  COMERCIAL, ALTURA  10CM, PEI IV, 

ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
M 328,61 10,92 3.588,42 13,92 4.574,25

18. 02. 02 ROD-GRA-010 SETOP
FRISO  EM  GRANITO  CINZA  ANDORINHA  H  =  5  CM,  ASSENTADO  COM  ARGAMASSA  PRÉ- FABRICADA, 

INCLUSIVE REJUNTAMENTO
M 48,23 19,22 926,98 24,51 1.182,12

18. 02. 03 ROD-GRA-015 SETOP
RODAPÉ  COM  REVESTIMENTO  EM  GRANITO,  CINZA ANDORINHA,  ESP. 2CM,  ALTURA 10CM, 

ASSENTAMENTO    COM    ARGAMASSA    INDUSTRIALIZADA,     INCLUSIVE    REJUNTAMENTO (ESCADAS)
M 18,12 31,45 569,87 40,10 726,61

18. 03 SOLEIRAS E PEITORIS - - -

18. 03. 01 SOL-GRA-005 SETOP SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM L = 15 CM M2 5,08 264,48 1.343,56 337,21 1.713,03

18. 03. 02 PEI-MAR-005 SETOP PEITORIL EM MÁRMORE BRANCO E = 2 CM ACABAMENTO POLIDO L = 16 CM M2 9,72 286,06 2.780,50 364,73 3.545,18

18. 03. 03 REV-GRA-005 SETOP

REVESTIMENTO  COM  GRANITO,  CINZA  ANDORINHA,  APLICADO  EM  PAREDE,  ESP.  2CM, 

ASSENTAMENTO   COM   ARGAMASSA   INDUSTRIALIZADA,   AMBIENTE   INTERNO/EXTERNO, ALTURA  

MÁXIMA  DE  3M  PARA  APLICAÇÃO  DO  GRANITO,  INCLUSIVE  REJUNTAMENTO  - MARCO EM GRANITO 

CINZA ANDORINHA  L = 15 CM

M2 0,27 228,08 61,58 290,80 78,52

TOTAL ITEM:  18 85.733,27

19, ESPELHOS

19. 01 COMP. 38 SETOP
ESPELHO  CRISTAL,  50  X  90  CM   E=  5   MM,  LAPIDADO,  I=10°,  FIXADO   COM  PARAFUSO FINESSON - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 7,00 194,43 1.361,01 247,90 1.735,30

19. 02 COMP. 39 SETOP
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 5mm LAPIDADO, 50x90 CM, 4 MM, FIXADO COM PARAFUSOS FINESSON - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 194,43 194,43 247,90 247,90

TOTAL ITEM:  19 1.983,20

20, PINTURA INTERNA / EXTERNA

20. 01 PINTURA INTERNA - - -

20. 01. 01 PIN-SEL-015 SETOP
PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE DE GESSO 

ACARTONADO  (DRY-WALL)  E  FORRO  DE  GESSO,  INCLUSIVE  UMA  (1)  DEMÃO  DE  SELADOR ACRÍLICO
M2 1.256,40 4,70 5.905,08 5,99 7.525,84

20. 01. 02 PIN-EMA-025 SETOP
EMASSAMENTO  EM  PAREDE  DE  GESSO ACARTONADO  (DRY-WALL) COM  MASSA ACRÍLICA, UMA (1) 

DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA
M2 1.190,25 11,71 13.937,83 14,93 17.770,43

20. 01. 03 PIN-EMA-015 SETOP EMASSAMENTO MASSA BASE A OLEO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS M2 154,98 19,09 2.958,57 24,34 3.772,21

20. 01. 04 PIN-ACR-010 SETOP PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRES DEMAOS M2 1.256,40 16,71 20.994,44 21,31 26.773,88

20. 01. 05 PIN-ESM-015 SETOP
PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO 

NIVELADOR BRANCO FOSCO
M2 154,98 20,25 3.138,35 25,82 4.001,58

20. 01. 06 PIN-ESM-005 SETOP PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAO ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO M2 100,00 29,12 2.912,00 37,13 3.713,00

20. 02 PINTURA EXTERNA  (FACHADA) - - -

20.02.01 PIN-SEL-005 SETOP FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO M2 672,60 5,27 3.544,60 6,72 4.519,87

20. 02. 02 ED-9013 SETOP
TEXTURA TIPO GRAFIATO SOBRE PAREDE, LIXAMENTO E FUNDO SELADOR - PIGUIMENTADA NA COR 

AZUL MINERAL E329
M2 423,82 21,63 9.167,23 27,58 11.688,96

20. 02. 03 ED-9013 SETOP
TEXTURA TIPO GRAFIATO SOBRE PAREDE, LIXAMENTO E FUNDO SELADOR - PIGUIMENTADA NA COR 

GOIABADA R243
M2 248,78 21,63 5.381,11 27,58 6.861,35

TOTAL ITEM:  20 86.627,12

21, BANCADA

21. 01 BAN-GRA-005 SETOP
BANCADA  EM  GRANITO  CINZA  CORUMBÁ,  INCLUSIVE  FURO  E  COLAGEM  DE  BOJO,  COM 

ACABAMENTO DE 4 CM NA TESTEIRA CONFORME PROJETO
M2 9,79 337,42 3.303,34 430,21 4.211,76

21. 02 BAN-GRA-005 SETOP
BANCADA SECA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ COM ACABAMENTO BAULEADO CONFORME

PROJETO
M2 3,64 337,42 1.228,21 430,21 1.565,96

21. 03 BAN-GRA-005 SETOP BALCÃO EM GRANITO CINZA CORUMBÁ ACABAMENTO BAULEADO M2 5,40 337,42 1.822,07 430,21 2.323,13

21. 04 BAN-ROD-010 SETOP RODABANCADA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ, H = 10 CM, E = 2 CM M 28,64 43,68 1.251,00 55,69 1.594,96

21. 05 PRA-ARD-005 SETOP PRATELEIRA EM ARDÓSIA POLIDA E = 2 CM M2 10,31 173,15 1.785,18 220,77 2.276,14

TOTAL ITEM:  21 11.971,95

22, SINALIZAÇÃO

22.01 COMP.40 COMPOSIÇÃO

PLACA EM AÇO INOX ESCOVADO 250 X 32CM DOBRADA NA BORDA PARA ENQUADRAMENTO CONFORME 

DIAGRAMAÇÃO. O FUNDO SERÁ EM PELÍCULA NA COR AZUL C100, M70, Y0, K0 REF.: 3M OU EQUIVALENTE 

COM LETRAS ADESIVADAS NA COR BRANCA COM LETRA FONTE "GOTHAN BLACK"

UN 1,00 1.123,10 1.123,10 1.431,95 1.431,95

22.02 COMP.41 COMPOSIÇÃO

PLACA EM AÇO INOX ESCOVADO 250 X79 CM DOBRADA NA BORDA PARA ENQUADRAMENTO COM  LETRA  

FONTE  "GOTHAN  BLACK",  CONFORME  DIAGRAMAÇÃO.  O  FUNDO  SERÁ  EM PELÍCULA  NA  COR  AZUL  

C100,  M70,  Y0,  K0   REF.:  3M  OU  EQUIVALENTE  COM  LETRAS ADESIVADAS NA COR BRANCA

UN 1,00 2.732,46 2.732,46 3.483,89 3.483,89

22.03 COMP.42 COMPOSIÇÃO
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ACRÍLICO BRANCO COM ARTE ADESIVADA NA COR AZUL C100, M70, Y0, K0  

REF.: 3M OU EQUIVALENTE
UN 4,00 95,21 380,84 121,39 485,56

22.04 COMP.43 COMPOSIÇÃO
PLACA EM AÇO INOX ESCOVADO 40 X 15 CM DOBRADA NA BORDA PARA ENQUADRAMENTO COM LETRA 

FONTE "GOTHAN BLACK" H=4 CM NA COR AZUL C100, M70, Y0, K0  REF.: 3M OU EQUIVALENTE
UN 15,00 106,56 1.598,40 135,86 2.037,90

22.05 COMP.44 COMPOSIÇÃO
PLACA EM AÇO INOX ESCOVADO 40 X18 CM DOBRADA NA BORDA PARA ENQUADRAMENTO COM LETRA 

FONTE "GOTHAN BLACK" H=3.5 CM NA COR AZUL C100, M70, Y0, K0  REF.: 3M OU EQUIVALENTE
UN 2,00 123,00 246,00 156,83 313,66

22.06 COMP.45 COMPOSIÇÃO FITA ANTIDERRAPANTE FOTOLUMINESCENTE COR VERDE D = 2,5 X 20 CM (duas de cada lado) UN 22,00 13,33 293,26 17,00 374,00

22.07 7318 ORSE ANEL EM NEOPRENE NP, DUREZA: 70+/-5 SHORE A, ANTI-CHAMA E ANTI-ALÉRGICO, NA COR PRETO UN 4,00 38,89 155,56 49,58 198,32

22.08 PIS-TAT-016 SETOP
PISO  PODOTÁTIL  DE  BORRACHA,  ALERTA,  ESP.  5MM,  COR  PRETA,  ASSENTAMENTO  COM COLA DE 

CONTATO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M² 1,25 209,18 261,48 266,70 333,38

TOTAL ITEM:  22 8.658,66

23, URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES

23.01 COMP. 46 COMPOSIÇÃO EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCK=12 MPA) PREPARO MECÂNICO, E= 7CM M2 52,14 56,80 2.961,55 72,42 3.775,98

23.02 PIS-LAD-025 SETOP
PISO  EM  LADRILHO  HIDRAULICO  DE  ALERTA  E  DIRECIONAL  NA  COR  PRETA  25  X  25  CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
M2 6,00 82,86 497,16 105,65 633,90

23.03 PAI-GRA-015 SETOP PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS M2 10,47 27,10 283,74 34,55 361,74

TOTAL ITEM:  23 4.771,62

24, LIMPEZA GERAL

24.01 TRA-CAÇ-015 SETOP TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA M3 50,00 48,00 2.400,00 61,20 3.060,00

24.02 LIM-GER-005 SETOP LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 400,93 5,86 2.349,45 7,47 2.994,95

TOTAL ITEM:  24 6.054,95

25, ADMINISTRAÇÃO LOCAL

90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 120,00 87,35 10.482,00 111,37 13.364,40

90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 480,00 49,14 23.587,20 62,65 30.072,00

TOTAL ITEM:  25 43.436,40

TOTAL R$ 1.652.516,82
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Pr. Unitario Pr. Total Pr. Unitario Pr. Total

1, SERVIÇOS PRELIMINARES

01,01 IIO-PLA-005 SETOP PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO UN 1,00 1224,69 1.224,69 1561,48  R$                                          1.561,48 

01,02 PRE-LIM-005 SETOP
LIMPEZA DO TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM

AFASTAMENTO ATÉ 20M E QUEIMA CONTROLADA
M² 345,25 2,48 856,22 3,16  R$                                          1.090,99 

01,03 IIO-LIG-010 SETOP LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA PADRÃO PROISÓRIO 30 KVA UM 1,00 624,72 624,72 796,52  R$                                             796,52 

01,04 IIO-TAP-005 SETOP TAPUME DE CHAPA COMPENSADO 12MM E PONTALESTES H=2,20M M 12,00 205,37 2.464,44 261,85  R$                                          3.142,20 

01,05 IIO-BAR-015 SETOP

BARRACAO  DE  OBRA  PARA  ALOJAMENTO/ESCRITORIO,  PISO  EM  PINHO 3A, PAREDES EM 

COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO

6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS

UN 1,00 6.325,00 6.325,00 8064,38  R$                                          8.064,38 

TOTAL ITEM:  01  R$                                        14.655,57 

2, ESTRUTURAS METÁLICAS E FECHAMENTOS LIGHT STEEL FRAMING

02. 01 COT. 03 COTAÇÃO
TRANSPORTE   DA   ESTRUTURA   METÁLICA   E   LIGHT   STEEL   FRAMING,

INCLUIVE REVESTIMENTO E FORRO
UN 1,00 5.400,00 5.400,00 6885,00  R$                                          6.885,00 

02. 02 COMP. 47
COMPOSIÇÃO

SETOP
TRATAMENTO DE ESTRUTURA METALICA, COM FUNDO ANTICORROSIVO KG 3.463,00 0,35 1.212,05 0,45  R$                                          1.558,35 

TOTAL ITEM:  02  R$                                          8.443,35 

3, INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA

03,01 TUBULAÇÕES E CONEXÕES

03. 01. 01 HID-TUB-010 SETOP
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES -

FORNECIMENTO E INSTALACAO
M 83,12 21,06 1.750,51 26,85  R$                                          2.231,77 

03. 01. 02 HID-TUB-015 SETOP
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES -

FORNECIMENTO E INSTALACAO
M 36,00 30,50 1.098,00 38,89  R$                                          1.400,04 

03. 01. 03 HID-TUB-075 SETOP
TUBO PVC ESGOTO JS  PREDIAL DN  40MM, INCLUSIVE  CONEXOES -

FORNECIMENTO E INSTALACAO
M 38,47 19,75 759,78 25,18  R$                                             968,67 

03. 01. 04 HID-TUB-045 SETOP
TUBO  PVC  ESGOTO  PREDIAL  DN  50MM,  INCLUSIVE  CONEXOES  -

FORNECIMENTO E INSTALACAO
M 7,13 27,11 193,29 34,57  R$                                             246,48 

03. 01. 05 HID-TUB-050 SETOP
TUBO  PVC  ESGOTO  PREDIAL  DN  75MM,  INCLUSIVE  CONEXOES  -

FORNECIMENTO E INSTALACAO
M 29,71 36,86 1.095,11 47,00  R$                                          1.396,37 

03. 01. 06 HID-TUB-055 SETOP
TUBO  PVC  ESGOTO  PREDIAL  DN  100MM,  INCLUSIVE  CONEXOES  -

FORNECIMENTO E INSTALACAO
M 9,00 40,37 363,33 51,47  R$                                             463,23 

TOTAL ITEM:  03  R$                                          6.706,56 

4, DRENAGEM

04,01 DRE-TUB-010 SETOP
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO NBR-7362

D = 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES
M 32,00 35,98 1.151,36 45,87  R$                                          1.467,84 

04,02 DRE-TUB-015 SETOP
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO NBR-7362

D = 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES
M 45,05 39,47 1.778,12 50,32  R$                                          2.266,92 

04,03 DRE-TUB-020 SETOP
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO NBR-7362

D = 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES
M 2,33 64,81 151,01 82,63  R$                                             192,53 

04,04 DRE-TUB-025 SETOP
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO NBR-7362

D = 200 MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES
M 12,00 144,23 1.730,76 183,89  R$                                          2.206,68 

TOTAL ITEM:  04  R$                                          6.133,97 

5, CLIMATIZAÇÃO

05. 01 HID-TUB-010 SETOP
DRENO     EM     TUBO     PVC     Ø     3/4",     INCLUSIVE     CONEXÕES     -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 9,00 21,06 189,54 26,85  R$                                             241,65 

TOTAL ITEM:  05  R$                                             241,65 

6, MURRO DE ARRIMO

06.01 ARM-AÇO-005 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) KG 92,30 12,35 1139,91 15,75  R$                                          1.453,72 

06.02 ALV-EST-015 SETOP

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO,

EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA

REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

(DETALHE D - CADERNO SEDS)

M² 28,60 227,07 6494,2 289,51  R$                                          8.279,99 

06.03 EST-FOR-010 SETOP
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM,

REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
M² 20,00 58,17 1163,4 74,17  R$                                          1.483,40 

6.01 SAPATA

06.01.01  ARM-AÇO-005 SETOP
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A

12,5MM)
KG 16,82 12,35 207,73 15,75  R$                                             264,92 

06.01.02 FUN-CON-045 SETOP

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM

OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

M³ 2,29 576,1 1319,27 734,53  R$                                          1.682,07 

06.01.03 AUX-CON-005 SETOP
CONCRETO MAGRO, TRAÇO 1:4:8, PREPARADO EM OBRA COM

BETONEIRA, SEM FUNÇÃO ESTRUTURAL
M³ 0,23 342,79 78,84 437,06  R$                                             100,52 

6.02 PILAR

06.02.01 ARM-AÇO-005 SETOP
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A

12,5MM)
KG 75,88 12,35 937,12 15,75  R$                                          1.195,11 

06.02.02 FUN-CON-045 SETOP

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM

OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

M³ 1,12 576,1 645,23 734,53  R$                                             822,67 

06.02.03 ARM-AÇO-015 SETOP
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A

5,0MM) (ESTRIBOS)
KG 14,97 13,55 202,84 17,28  R$                                             258,68 

6.03 CINTA DE CONCRETO

06.03.01 ARM-AÇO-005 SETOP
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A

12,5MM)
KG 9,00 12,35 111,15 15,75  R$                                             141,75 

06.03.02 FUN-CON-045 SETOP

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM

OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

M³ 2,10 576,10 1209,81 734,53  R$                                          1.542,51 

06.03.03 ARM-AÇO-015 SETOP
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A

5,0MM) (ESTRIBOS)
KG 12,20 13,55 165,31 17,28  R$                                             210,82 

06.03.04 EST-FOR-010 SETOP
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM,

REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
M² 6,45 58,17 375,2 74,17  R$                                             478,40 

06.03.05 FUN-LAS-010 SETOP LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE M² 2,80 140,2 392,56 178,76  R$                                             500,53 

TOTAL ITEM: 06  R$                                        18.415,09 

TOTAL  R$                                        54.596,19 

Total da planilha 1.707.113,01R$                                    

_________________________________

HELDER LIMA GOUDINHA
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