
Município: Bocaiúva
Projeto: PAVIMENTAÇÃO DA RUA C ZUMBI 1 SINAPI 07_2022
Responsável Técnico: HELDER LIMA GOUDINHO 2 SETOP NORTE 06_2022
Nº CREA/CAU: 251652
BDI1: 26,14% - Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
BDI2: 0,00% - 
Data: 14/09/2022

Unitário Total Unitário Total
PAVIMENTAÇÃO DA RUA C ZUMBI 119.739,19 151.009,95

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.224,69 1.544,82
1.1 ED-50152 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 

GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS 
COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 
2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO 
AUTOCLAVADO PINTADAS

U BDI1 1,000 1.224,69 1.224,69 1.544,82 1.544,82

2 PAVIMENTAÇÃO 78.915,33 99.516,29
2.1 ED-51124 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM ROLO 

VIBRATÓRIO
M2 BDI1 1.684,740 2,81 4.734,12 3,54 5.963,98

2.2 RO-43113 BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR 
INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, 
DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO 
MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)

M3 BDI1 227,440 21,45 4.878,59 27,06 6.154,53

2.3 RO-41337 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. 
DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM

M3XKM BDI1 827,880 2,16 1.788,22 2,72 2.251,83

2.4 RO-51228 IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL 
BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

M2 BDI1 1.585,540 3,92 6.215,32 4,94 7.832,57

2.5 RO-41376 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA 
MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM

TXKM BDI1 723,010 0,81 585,64 1,02 737,47

2.6 RO-51229 PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL 
BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

M2 BDI1 1.585,540 2,30 3.646,74 2,90 4.598,07

2.7 RO-41376 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA 
MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM

TXKM BDI1 301,250 0,81 244,01 1,02 307,27

2.8 100624 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A 
FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 BDI1 47,570 1.134,59 53.972,45 1.431,17 68.080,76

2.9 RO-41376 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA 
MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM

TXKM BDI1 3.048,760 0,81 2.469,50 1,02 3.109,74

Preço (R$) Preço (R$)
Sem BDI Com BDI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

INFORMAÇÕES GERAIS

Item Código Descrição Unid.
BDI

REF.
Quantidade 

Prevista

Referências de Preços
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Unitário Total Unitário Total

Preço (R$) Preço (R$)
Sem BDI Com BDIItem Código Descrição Unid.

BDI
REF.

Quantidade 
Prevista

2.10 RO-41353 TRANSPORTE DE PRÉ-MISTURADO A FRIO. DISTÂNCIA MÉDIA DE 
TRANSPORTE <= 10,0 KM (DENSIDADE MATERIAL SOLTO)

M3XKM BDI1 165,540 2,30 380,74 2,90 480,07

3 DRENAGEM 39.599,17 49.948,84
3.1 4059 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 

12/15* CM (H X L1/L2)
M BDI1 567,800 48,13 27.328,21 60,71 34.471,14

3.2 CPU-001 SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 2, COM FCK 15 MPA, 
LARGURA DE 30CM COM INCLINAÇÃO DE 15%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-
MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E 
TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M BDI1 561,600 21,85 12.270,96 27,56 15.477,70
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