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INTRODUÇÃO 

 O projeto de pavimentação asfáltica analisado faz parte do programa de 

pavimentação da Prefeitura Municipal de Bocaiuva/ MG, procurando fomentar a 

qualidade de vida de toda a população. Na elaboração do projeto, foram aplicadas 

soluções de engenharia, compatíveis com o porte da localidade, de modo a viabilizar 

seus custos de implantação e principalmente os custos operacionais. A administração 

empenhada em dar um maior conforto e uma melhor qualidade de vida aos moradores 

da comunidade beneficiada. 

Dessa forma, o presente documento destina-se à caracterização das obras de 

pavimentação asfáltica a serem realizadas no acesso bem como em diversas ruas da 

Comunidade Rural de Nova Dolabela, Município de Bocaiuva/MG. Ressalta-se que a 

obra atenderá cerca de 80 famílias e visa trazer benefícios (ou evita prejuízos) aos 

motoristas melhorando as condições do tráfego e, por conseguinte, garantindo 

segurança e mobilidade para os veículos. Além disso, nas ruas pavimentadas os 

moradores não terão mais os transtornos provocados pela poeira e pela lama 

trazendo, por conseguinte, melhores condições de acesso as vias que serão 

beneficiadas e valorização geral dos imóveis. 

Ressalta-se que a comunidade rural atendida se encontra fora do perímetro 

urbano definido pela Lei Complementar N° 3.758/2015 e o acesso a mesma é feito 

através BR-135 percorrendo-se uma distância de 40,50 quilômetros da sede municipal 

(Figura 15). 

De acordo com o CENSO realizado pelo o IBGE em 2010, a comunidade rural 

de Nova Dolabela possui 389 habitantes e 92 moradias. Entretanto, no cenário atual 

a quantidade de famílias e moradias aumentaram e, por conseguinte, as ruas a serem 

pavimentadas vão contemplar cerca de 80 famílias abrangendo uma área de 

4.254,52m² de pavimentação. 

As vias beneficiadas com a apavimentação, possui abastecimento de água, 

energia elétrica e iluminação publica, a coleta de esgoto das residências é através de 

fossas sépticas. 

Dessa forma, a presente obra irá promover a pavimentação das seguintes ruas 

da comunidade rural de Nova Dolabela: 

• Rua Goiás  

• Rua A  
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• Rua B  

• Rua 1  

Verifica-se que parte da rua Goiás já se encontra com pavimentação asfáltica, 

tal como indicado em projeto. Dessa forma, essa obra contemplará a pavimentação 

de mais um trecho dessa rua que engloba o acesso à comunidade rural.  

Evidencia-se que parte da Rua 1 também se encontra pavimentada e, dessa 

forma, o projeto contempla a pavimentação de todo o restante da mesma. Em se 

tratando das Ruas A e B, denota-se que as mesmas não possuem quaisquer tipos de 

pavimentação, entretanto, será realizada a pavimentação asfáltica das mesmas nos 

trechos que estão entre a Rua Goiás e a Rua 1, tal como consta em projeto. Para 

tanto, no final desses trechos serão colocados meio-fios perpendicularmente às vias 

para travamento e proteção do pavimento asfáltico. 

RESPONSABILIDADE 

A construtora será responsável pela observância das leis, decretos, 

regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e 

indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato. A construtora responde pela solidez e 

segurança da obra mesmo após a entrega da mesma.  

OBJETIVO DO DOCUMENTO  

O presente documento engloba duas peças técnicas: o memorial descritivo e as 

especificações técnicas. Assim, como parte integrante de um projeto básico (pré-

executivo), tem a finalidade de caracterizar os materiais e componentes envolvidos, 

bem como toda a sistemática construtiva utilizada. Tal documento relata e define 

integralmente o projeto básico e suas particularidades. Constam do presente memorial 

a descrição dos elementos constituintes dos projetos, com suas respectivas 

sequências executivas e especificações. 

Ademais, o documento também visa definir asplanilhas como fonte de 

informações que prevalecem em caso de conflitos entre os mesmos, projeto e 

memorial. 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 
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1.1 PLACA DE OBRA (PARA COMSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 

22*, ADESIVADA DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO) 

Deverá ser instalada a placa de obra em chapa de aço galvanizado. O objetivo 

desta é o de informar à população os dados da obra. A mesma deverá estar fixada 

em local visível, preferencialmente no acesso principal da obra. As suas medidas 

deverão ser de 3,00x1,50 metros e será fixada a suportes de madeira junto ao solo, 

na figura abaixo seguem as informações a serem contidas na placa. Mais informações 

podem ser retiradas junto do “MANUAL VISUAL DE PLACAS E ADESIVOS DE 

OBRAS” disponível em: https://www.caixa.gov.br/Downloads/gestao-urbana-manual-

visual-placas-adesivos-

obras/Manual_PlacadeObras_rediagramado_A4_20220428.pdf 

 

 

Area total:  

•  Proporção 8Y x 4Y 

•  Dimensões:3,00m x 1,50m 

•  Nota: A placa deve possuir tamanho adequado para visualização no canteiro de 

obras. 

 

Area do nome da obra (A): 

•  Cor de fundo: Verde- Pantone 3425C. 

•  Fonte: Signika Bold, caixa alta e baixa. 
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•  Cor da fonte: Branca 

 

Área de informações da obra (B):  

•  Cor de fundo: Verde- Pantone 370C. 

•  Fonte: Signika Regular, caixa alta e baixa. 

•  Cor da fonte: Amarela- Pantone 116C e branca 

•  Estrelinhas: 1 

•  Espaço entre letras: 0,2 

 

Área das assinaturas: 

•  Cor de fundo: branca 

As assinaturas devem estar centralizadas 

  

1.2 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 

Este serviço consiste na marcação topográfica locando todos os elementos 

necessários à execução, constantes no projeto. Deverá prever a utilização de 

equipamentos topográficos ou outros equipamentos adequados para uma perfeita 

marcação dos projetos e greide, bem como para a locação e execução dos serviços 

de acordo com as locações e os níveis estabelecidos nos projetos. O estaqueamento 

deverá ser realizado de 20 em 20 metros.   

2.0 MOVIMENTO DE TERRA  

 

2.1 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 

(100HP/LÂMINA: 2,19M³) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³, DMT ATÉ 200M. 

Consiste na escavação horizontal em jazida de cascalho localizada próxima ao 

Distrito de Dolabela (Coordenadas: 607826.00 m E; 8066357.00 m S), incluindo a 

carga, descarga e transporte do material. Utilizar o trator de esteiras considerando o 

tipo de trabalho e o material a ser movimentado. Será realizado o corte do material 

com a pá carregadeira e carregado o caminhão basculante com caçambas limpas e 

lisas para o transporte.  
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Ressalta-se que o quantitativo a ser transportado refere-se à 65% do volume 

da base, uma vez que parte do material da base vai ser incorporado com o próprio 

material da pista. 

* O transporte incluso no serviço, trata-se do transporte dentro da área da 

jazida, de caminhões e carregadeira.  

2.2 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO 

Consiste na regularização do terreno, e compactação para a execução de base. 

Será feita a conformação do perfil longitudinal e transversal definidas em projetos, 

com revolvimento do material existente na espessura de até 15cm. Deverá ser 

descartado todo o material inservível, assim como, pedras (matacões), material 

vegetal (tocos, etc.). Simultaneamente deverá ser feita a compactação do solo e sua 

imediata definição de nivelamentos conformando os perfis definidos pela topografia, 

além das distâncias e larguras necessárias. 

Os materiais empregados na regularização do subleito serão os do próprio 

subleito. No caso de substituição ou adição de material, este deverá ser proveniente 

de ocorrências indicadas no projeto, devendo satisfazer as seguintes exigências: 

•  ter um diâmetro máximo de partícula igual ou inferior a 76 mm; 

•  ter expansão inferior a 2%. 

Equipamentos: 

Para a execução da regularização, poderão ser utilizados os seguintes 

equipamentos: 

•  motoniveladora pesada, com escarificador; 

•  caminhão basculante; 

•  carro-pipa distribuidor de água; 

•  rolos compactadores dos tipos pé de carneiro, liso vibratório e pneumático, 

rebocados ou autopropulsões; 

•  grade de discos; 

•  pulvi-misturador. 

Os equipamentos de compactação e mistura serão escolhidos em 

conformidade com o tipo de material na regularização. 
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2.3 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) -

EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 

(espessura =15cm) 

A execução da base compreende as operações de mistura e pulverização, 

umedecimento ou secagem dos materiais, em central de mistura ou na pista, seguidas 

de espalhamento, compactação e acabamento, realizadas na pista devidamente 

preparada, na largura de projeto, nas quantidades que permitam, após a 

compactação, atingir a espessura especificada em projeto. 

O espalhamento, deve ser feito com equipamentos apropriados e com mão de obra 

qualificada; e a compactação, que precisa ser bem controlada e executada com 

equipamentos apropriados, de forma a garantir maior longevidade ao pavimento.  

As vias de projetos já possuem parte do cascalho existente na pista, que será 

incorporado com o material da retirado da jazida para a execução de 15cm de base. 

 

Equipamentos: 

São indicados os seguintes tipos de equipamentos para execução da base: 

•  Motoniveladora pesada, com escarificador; 

•  Caminhão basculante; 

•  Carro tanque distribuidor de água; 

•  Rolos compactadores tipos pé de carneiro, liso, liso vibratório e pneumático, 

rebocados ou auto-propulsores; 

•  Grade de discos; 

•  Pulvi-misturador; 

Além destes, poderão ser usados outros equipamentos, desde que aceitos pela 

Fiscalização. 

 

2.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³, EM VIA URBANA EM 

LEITO NATURAL (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020 

Consiste no transporte de material destinado para base, da jazida até a obra 

DMT 13,5km. Ressalta-se que o quantitativo a ser transportado refere-se à 65% do 

volume da base acrescido do fator de empolamento, uma vez que parte do material 

da base vai ser incorporado com o próprio material da pista. 
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3.0 IMPRIMAÇÃO 

 

3.1 IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, 

EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) 

Consiste no fornecimento e execução da imprimação (CM-30), conforme a 

descrição. 

Esta etapa deverá ser feita após a passagem rápida do caminhão pipa espargindo 

água sobre a superfície da base obtendo com isto melhor abertura dos poros do 

material de base e assim facilitando a penetração do material betuminoso. Ou seja, 

com a posterior aplicação do material betuminoso (CM-30) virá permitir o aumento da 

coesão entre as partículas da base conseguindo assim, num prazo curto (no máximo 

24 horas), a perfeita impermeabilização da superfície da base além de propiciar um 

bom aproveitamento quando da aplicação do material betuminoso para o banho de 

ligação. 

O material betuminoso a ser utilizado deverá ser o asfalto diluído de cura média 

(CM-30). A taxa de aplicação deverá ser de aproximadamente 1,2 lts/m2, usando um 

caminhão tanque espargidor devidamente adequado. É necessário que toda a pista a 

ser imprimada esteja devidamente limpa (varrida). 

Equipamentos: 

Todo equipamento, antes do início da execução da obra, deverá ser examinado 

pela Fiscalização, devendo estar de acordo com esta especificação, sem o que não 

será dada a ordem para o início do serviço. 

Para a varredura da superfície da base usam-se, de preferência, vassouras 

mecânicas rotativas, podendo, entretanto, ser manual esta operação, e jato de ar 

comprimido poderá, também, ser usado. 

A distribuição do impermeabilizante deve ser feita por carros equipados com 

bomba reguladora de pressão e sistema completo de aquecimento, que permitam a 

aplicação do material betuminoso em quantidade uniforme. 

As barras de distribuição devem ser de tipo de circulação plena, com dispositivo 

que possibilite ajustamentos verticais e larguras variáveis de espalhamento do ligante. 

Os carros distribuidores devem dispor de tacômetro, calibradores e termômetros, em 

locais de fácil observação e, ainda, de um espargidor manual, para tratamento de 

pequenas superfícies e correções localizadas. 
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O depósito de material betuminoso, quando necessário, deve ser equipado com 

dispositivo que permita o aquecimento adequado e uniforme do conteúdo do 

recipiente. O depósito deve ter uma capacidade tal, que possa armazenar a 

quantidade de material betuminoso a ser aplicado em, pelo menos, um dia de trabalho. 

 

3.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 

ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 

DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 

Consiste no transporte do material betuminoso (CM-30) da refinaria até a obra. 

O transporte do material será feito através de caminhão tanque, o carregamento de 

asfalto diluído que chegar à obra deve apresentar por parte do fabricante ou 

distribuidor o certificado de resultados de análise dos ensaios de caracterização 

exigidos pela especificação, correspondente à data de fabricação. Deve trazer 

também indicação clara da sua procedência. 

O transporte do material foi calculado com base distância da refinaria mais 

próxima, que é a de Gabriel Passos, localizada na Av. Refinaria Gabriel Passos, 690 

- Distrito Industrial Paulo Camilo Sul, Betim - MG (Lon. 594687.00 m E; Lat. 

7792234.00 m S). Na imagem 11 do projeto é possível observar que a distância da 

refinaria até a obra é de 338km e o percurso é feito partindo da BR-040, passando 

pela MG-231, LMG-754 e BR-135. 

4.0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 
 

4.1 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM 

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 

Este serviço será executado com aplicação de material betuminoso (ligante 

asfáltico) sobre a superfície de base já imprimada. Tem como objetivo a aderência 

entre a base imprimada e a capa asfáltica (P.M.F.) que será aplicada. 

O material utilizado poderá ser a emulsão asfáltica RR-2C, com taxa de 

aplicação de 1,0lt/m2 e deverá ser lançado através de caminhão com barra 

espargidora ou com caneta acoplada a um tanque rebocado por um trator agrícola. 

Observa-se que não pode existir o “empoçamento” do material, ou seja, uma 

película muito alta da emulsão, o que prejudicaria a adesão da capa (material asfáltico 

propriamente dito) e nem falhas de aplicação. 

Equipamentos: 
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Todo equipamento, antes do início da execução da obra, deverá ser examinado 

pela Fiscalização, devendo estar de acordo com esta especificação, sem o que não 

será dada a ordem para o início do serviço. 

Para a varredura da superfície a receber a pintura de ligação, usam-se, de 

preferência, vassouras mecânicas rotativas, podendo, entretanto, ser manual esta 

operação, e jato de ar comprimido poderá, também, ser usado. 

A distribuição do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba 

reguladora de pressão e sistema completo de aquecimento, que permitam a aplicação 

do material betuminoso em quantidade uniforme. 

As barras de distribuição devem ser de tipo de circulação plena, com dispositivo 

que possibilite ajustamentos verticais e larguras variáveis de espalhamento da ligante 

fácil observação e, ainda, de um espargidor manual, para tratamento de pequenas 

superfícies e correções localizadas. 

O depósito de material betuminoso, quando necessário, deve ser equipado com 

dispositivo que permita o aquecimento adequado e uniforme do conteúdo do 

recipiente. O depósito deve ter uma capacidade tal, que possa armazenar a 

quantidade de material betuminoso a ser aplicado em, pelo menos, um dia de trabalho. 

 

4.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 

ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 

DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 

Consiste no transporte do material betuminoso para a pintura de ligação da 

refinaria até a obra. O transporte do material será feito através de caminhão tanque, 

de acordo com a norma DNIT, o carregamento de asfalto diluído que chegar à obra 

deve apresentar por parte do fabricante ou distribuidor o certificado de resultados de 

análise dos ensaios de caracterização exigidos pela especificação, correspondente à 

data de fabricação. Deve trazer também indicação clara da sua procedência. 

Os carros distribuidores de ligante asfáltico, especialmente construídos para 

esse fim, devem ser providos de dispositivos de aquecimento, dispondo de tacômetro, 

calibradores e termômetros com precisão de 1 °C, instalados em locais de fácil 

observação. 

O transporte do material foi calculado com base na distância da refinaria mais 

próxima, que é a de Gabriel Passos, localizada na Av. Refinaria Gabriel Passos, 690 

- Distrito Industrial Paulo Camilo Sul, Betim - MG (Lon. 594687.00 m E; Lat. 
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7792234.00 m S). Na imagem 11 do projeto é possível observar que a distância da 

refinaria até a obra é de 338km e o percurso é feito partindo da BR-040, passando 

pela MG-231, LMG-754 e BR-135. 

 

4.3 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A 

FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO – EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019 

Consiste na execução de pré-misturado a frio (PMF), incluindo fornecimento e 

transporte ao longo da obra. Ressalta-se que a usinagem do PMF será feita em usina 

de propriedade do Municipio de Bocaiuva/MG (Lon. 594687.00 m E; Lat. 7792234.00 

m S). Dessa forma, a empresa contratada irá adiquirir o material asfáltico da refinaria 

e será responsável por todo o processo de usinagem usinagem do PMF. 

Procede-se o lançamento do asfalto (PMF) na altura necessária a definir a 

espessura desejada (3,00cm). Após o lançamento, o material será devidamente 

compactado com rolo liso com peso de 8 a 12 ton. 

É necessário que a pista recém-asfaltada fique em repouso por um prazo de 

no mínimo 24 horas, quando então deverá e poderá ser liberada ao trânsito normal. 

 

4.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 

ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT 

EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 

Consiste no transporte do material betuminoso RL-1C da refinaria até a usina 

para a preparação do PMF, na figura 11 do projeto possível observar que a distância 

da refinaria até a usina é de 377km . Ressalta-se que a usinagem do PMF será feita 

em usina de propriedade do Municipio de Bocaiuva/MG ( Lon. 625868.00 m E; Lat. 

8106741.00 m S). 

O transporte do material será feito através de caminhão tanque, de acordo com 

a norma DNIT, o carregamento de asfalto diluído que chegar à obra deve apresentar 

por parte do fabricante ou distribuidor o certificado de resultados de análise dos 

ensaios de caracterização exigidos pela especificação, correspondente à data de 

fabricação. Deve trazer também indicação clara da sua procedência.  

Os carros distribuidores de ligante asfáltico, especialmente construídos para 

esse fim, devem ser providos de dispositivos de aquecimento, dispondo de tacômetro, 
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calibradores e termômetros com precisão de 1 °C, instalados em locais de fácil 

observação. 

 

4.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 

(UNIDADE:M³XKM). AF_07/2020. 

Consiste no transporte do pré-misturado a frio da usina até a obra, o qual dista 

em 41,60km, tal como o percurso indicado na figura 13 do projeto onde indica 

localização da usina de propriedade do Municipio de Bocaiuva/MG ( Lon. 625868.00 

m E; Lat. 8106741.00 m S). O pré-misturado produzido deve ser transportado da usina 

ao ponto de aplicação NORMA DNIT 153/2010–ES6 nos veículos basculantes. Os 

caminhões tipo basculante para o transporte do pré-misturado deve ter caçambas 

metálicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com água e sabão, óleo 

cru fino, óleo parafínico ou solução de cal, de modo a evitar a aderência da mistura às 

chapas. 

 

4.6 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 

(UNIDADE:M³XKM). AF_07/2020. 

Consiste no transporte dos materiais ( areia e  brita) para a fabricação do pré-

misturado a frio, considerando a distancia da pedreira mais próxima de montes claros 

a usina DMT 54,50 KM, tal como o percurso indicado na figura 16 do projeto onde 

indica localização da usina de propriedade do Municipio de Bocaiuva/MG ( Lon. 

625868.00 m E; Lat. 8106741.00 m S). Os caminhões tipo basculante para o 

transporte do pré-misturado deve ter caçambas metálicas robustas. 
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5.0 MEIO-FIO  

5.1 ASSENTAMENTO DE GUIA(MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 

O meio fio deverá ter dimensão de (100 x 15 x 13 x 30) metro e será pré-

moldado em concreto. Deverá ser aplicado antes da execução da sarjeta e após a 

execução da capa asfáltica. 

Deverá ser assentado obedecendo demarcação topográfica definindo assim as 

larguras de passeios e de ruas. A altura do “espelho” deverá ser de 15 a 18cm. 

O meio-fio deverá, OBRIGATÓRIAMENTE, ser de concreto pré-fabricado e 

possuir resistência mínima de 25 MPa. Será assentado da forma convencional, 

executando a escavação manual de valas conforme dimensões do meio fio. O fundo 

da vala deverá ser regularizado com uma camada de material solto que foi retirado da 

vala e compactado através de soquete. .  

Após a regularização o meio-fio deverá ser assentando de maneira a 

representar a forma, o alinhamento e o nível previsto. Após o assentamento o meio-

fio deverá ser rejuntado com argamassa traço 1:3 de cimento e areia. Deverá escorar 

o meio-fio assentado de modo a evitar tombamentos e imperfeições no alinhamento e 

nivelamento. As peças de concreto pré-moldado que não possuírem a resistência 

mínima exigida nesta especificação técnica deverão ser substituídos imediatamente.  

6.0 SARJETA 

 

6.1 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO URBANO USINADO, MOLADADA 

IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE, 10 CM ALTURA. AF_06/2016 

As sarjetas serão executadas após a aplicação da massa asfáltica e do 

assentamento dos meios-fios. Serão moldadas “in loco” em concreto. 

Todas as ruas inclusas no projeto terão sarjetas cuja drenagem direciona para 

jusante a partir da confluência ou podendo também ser direcionada para as galerias 

de água pluvial desde que existentes.  

O preparo e a regularização da superfície de assentamento serão executados 

com operação manual envolvendo cortes, aterros ou acertos, de forma a atingir a 

geometria projetada para cada dispositivo.  
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Para a execução dos serviços deverão ser empregados equipamentos de 

atividades manuais.  

Os materiais empregados para camadas preparatórias para a regularização do 

perfil das sarjetas serão empregados material granular (brita nº 1 à 2). 

 A etapa de execução será feita mediante operações manuais que envolverão 

cortes e/ou aterros de forma a se atingir a geometria projetada.  

Em qualquer condição, a superfície de assentamento deverá ser compactada 

de modo a resultar uma base firme e bem desempenhada. 

 Para marcação da localização das valetas serão implantados gabaritos 

constituídos de guias de madeira servindo de referência para concretagem, cuja seção 

transversal corresponde às dimensões e forma de cada dispositivo. A concretagem 

envolverá um plano executivo, prevendo o lançamento do concreto. 

 O espalhamento e acabamento do concreto serão feitos mediante o emprego 

de ferramentas manuais, em especial uma régua que, apoiada nas duas guias 

adjacentes permitirá a conformação da sarjeta à seção pretendida. Fixar régua para 

direcionar a ação da desempenadeira e evitar rescaldos de concreto sobre a capa 

asfáltica.  

Alisar a superfície com desempenadeiras de aço para diminuir a rugosidade 

das peças. Observar declividade correta do escoamento pluvial, a fim de evitar 

empoçamentos. A retirada das guias dos segmentos concretados será feita logo após 

constatar-se o início do processo de cura do concreto. O lançamento do concreto 

deverá ser em planos alternados sobre a superfície compactada, devendo ser 

espalhado e reguado permitindo a conformação perfeita da sarjeta. 

 A resistência do concreto deverá ser superior a fck 15 Mpa. Após a execução 

das sarjetas, deve-se prever a limpeza do local, retirada de sobras e entulhos que 

possam ter sobrado quando da execução da mesma.  

Os serviços de execução das sarjetas serão medidos em metros lineares. 
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7.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

 

7.1 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 

30 CM, APLICAÇÃO MANUAL 

Consiste na pintura das faixas de pedestre indicadas em projeto. Este serviço 

deverá ser executado em conformidade as normas de Trânsito de Sinalização 

Horizontal e deve obedecer às normas vigentes, conforme o projeto anexo. 

Dessa forma, as faixas de pedestres serão pintadas com tinta acrílica na cor 

branca com faixas de 40cm de largura e 4,00m de comprimento, espaçadas a cada 

60cm.  

 

7.2 SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO 

R1- LADO DE 0,248 – FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 

A sinalização vertical visa aumentar a segurança dos usuários da via, e 

adjacências. Fornecimento e implantação de placa de regulamentação R-1, parada 

obrigatória, deverá seguir as seguintes orientações:  

• A placa A placa será fixada em poste metálico perfil c, com o auxílio de cantoneiras 

e parafusos;  

• Para a fixação do posto, deve ser escavado um buraco com a aproximadamente 

60cm de profundidade e então, colocado o poste e fixado o mesmo com concreto fck 

de 20mpa, com lançamento manual. 

 

7.3 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA 

REFLETIVA  

Fornecimento de placa para sinalização vertical, placa de regulamentação R-1, 

parada obrigatória, constituída por: chapa de aço, nº 16, com tratamento, em ambas 

as faces, de decapagem, desengraxamento e fosfotização e aplicação de material à 

base de cromato de zinco (galvanização); pintura, frente e verso, com esmalte 

sintético de secagem em estufa a 140 graus centígrados; reforço com ferro perfil "T" 

de 3/4" x 1/8", soldado a ponto com furos de 3/8" para fixação da placa; aplicação de 

película refletiva de lentes expostas, tipo "Flat Top" Grau Técnico, para tarjas, letras, 

algarismos e símbolos; compreende também o fornecimento de parafusos de 1/4" x 4 

1/2", materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação da placa. 
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Os sinais serão colocados à margem da rua a uma distância mínima de 0,25m 

do bordo e fixadas a uma altura de 2,10m em relação a ele, respeitando a largura 

mínima da faixa livre para passagem de pedrestes conforme NBR 9050/2015. 

Em relação as placas com idenficação das ruas, informamos que após 

definição Legal de novos nomes pela Câmara de Vereadores, a prefeitura instalará as 

placas de identificação em momento oportuno. 

 

Bocaiuva-MG, 21 novembro de 2022. 

 

 

 

 

 

 

HELDER LIMA GOUDINHO 
Engenheiro Civil 

CREA/MG-251652 
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