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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 273.948,85 54.679,61 37.478,72 151.129,90

1. PAVIMENTAÇÃÕ ASFÁLTICA - .
1.1. SERVIÇOS PRELIMINAR - .
1.1.1. PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA M2    4,50 3,00 X 1,5M= 4,5M² 2. . SERVIÇOS PRELIMINAR 4,50 

1.1.2. LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 814,80 

ACESSO E RUA GOIÁS= 370,90M 
+ 50,80M= 421,70M +  RUA A= 
85,10M + RUA B= 66,4M + 6,3M = 
72,7M + RUA 1 = 117,60M + 
117,70M = 235,30M
TOTAL = 814,80M

2.SERVIÇOS PRELIMINAR

.

SERVIÇOS PRELIMINAR 421,70 85,10 72,70 235,30 

1.2. MOVIMENTO DE TERRA - .

1.2.1.

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 
TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 
(100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 
200M. AF_07/2020

M3 462,48 

ACESSO E RUA GOIÁS= (370,90M 
+ 50,80M= 421,70M X 6M X 0,15M= 
379,53M³) +  RUA A= (85,1M X 6M 
X 0,15M= 76,59M³) + RUA B= 
(66,4M + 6,3M = 72,7M X 4M X 
0,15M= 43,62M³) + RUA 1 = 
(117,60M + 117,70M = 235,30M X 
6M X 0,15M= 211,77M³)
TOTAL = 711,51M³X0,65= 462,48M³

3.MOVIMENTO DE TERRA

.

MOVIMENTO DE TERRA 246,70 49,78 28,35 137,65 

1.2.2.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

M2 4.743,40 

ACESSO E RUA GOIÁS= 370,90M 
+ 50,80= 421,70 X 6,00M = 
2.530,20M² + RUA A= 85,10M X 
6,00M = 510,6M² + RUA B= 72,70M 
X 4,00M = 290,8M² + RUA 1 = 
235,30M X 6,00M = 1.411,80M²
TOTAL= 4.743,40M²

3.MOVIMENTO DE TERRA

.

MOVIMENTO DE TERRA 2.530,20 510,60 290,80 1.411,80 

1.2.3.

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO 
(ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 711,51 

ACESSO E RUA GOIÁS= 
2.530,20M² X  Esp media: 0,15M= 
379,53M³ + RUA A= 510,6M² X  Esp 
media: 0,15M= 76,59M³  + RUA B= 
290,8M² X  Esp media: 0,15M= 
43,62M³ + RUA 1 = 1.411,80M² X  
Esp media: 0,15M= 211,77M³
TOTAL= 711,51M³

3.MOVIMENTO DE TERRA

.

MOVIMENTO DE TERRA 379,52 76,60 43,62 211,77 

1.2.4.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 7.492,21 

(ACESSO E RUA GOIÁS= 
379,53M³) + (RUA A= 76,59M³) + 
(RUA B= 43,62M³) + (RUA 1= 
211,77M³) 
TOTAL = 711,51M³ X 13,5KM X 
0,65 X 1,2(EMPOLAMENTO)= 
7.492,21M³XKM

3.MOVIMENTO DE TERRA

.

MOVIMENTO DE TERRA 3.996,35 806,60 459,32 2.229,94 

1.3. IMPRIMAÇÃO - .

1.3.1.
IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL 
BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

M² 4.254,52 

ACESSO E RUA GOIÁS= 421,70M 
X 5,40M= 2.277,18M² + RUA A= 
85,10M X 5,40M= 459,54M² + RUA 
B= 72,70M X 3,40M= 247,18M² + 
RUA 1= 235,30M X 5,40M = 
1.270,62M²
TOTAL = 4.254,52M²

4.IMPRIMAÇÃO

.

IMPRIMAÇÃO 2.277,17 459,57 247,16 1.270,62 

1.3.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 1.725,63 

(ACESSO E RUA GOIÁS= 
2.277,18M²) + (RUA A= 459,54M²) + 
(RUA B= 247,18M²) + (RUA 1= 
1.270,62M²)
TOTAL = 4.254,52M² X 0,0012T/M² 
X 338KM = 1.725,63TXKM

4.IMPRIMAÇÃO

.

IMPRIMAÇÃO 923,64 186,38 100,24 515,37 

1.4. PAVIMENTAÇÃÕ ASFÁLTICA - .

1.4.1.
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 
AF_11/2019

M2 4.254,52 

ACESSO E RUA GOIÁS= 421,70M 
X 5,40M= 2.277,18M² + RUA A= 
85,10M X 5,40M= 459,54M² + RUA 
B= 72,70M X 3,40M= 247,18M² + 
RUA 1= 235,30M X 5,40M = 
1.270,62M²
TOTAL = 4.254,52M²

5.PAVIMENTAÇÃÕ ASFÁLTICA 

.

PAVIMENTAÇÃÕ ASFÁLTICA 2.277,18 459,54 247,18 1.270,62 

1.4.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 719,00 

(ACESSO E RUA GOIÁS= 
2.277,18M²) + (RUA A= 459,54M²) + 
(RUA B= 247,18M²) + (RUA 1= 
1.270,62M²)
TOTAL = 4.254,52M² X  0,0005T/M² 
X 338KM= 719,00TXKM

5.PAVIMENTAÇÃÕ ASFÁLTICA 

.

PAVIMENTAÇÃÕ ASFÁLTICA 384,84 77,66 41,77 214,73 

1.4.3.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A 
FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 127,65 

ACESSO E RUA GOIÁS= 421,70M 
X 5,40M= 2.277,18M² + RUA A= 
85,10M X 5,40M= 459,54M² + RUA 
B= 72,70M X 3,40M= 247,18M² + 
RUA 1= 235,30M X 5,40M = 
1.270,62M²
TOTAL = 4.254,52M² X 0,03 = 
127,65M³

5.PAVIMENTAÇÃÕ ASFÁLTICA 

.

PAVIMENTAÇÃÕ ASFÁLTICA 68,32 13,79 7,42 38,12 

1.4.4.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 8.181,08 

ACESSO E RUA GOIÁS= 421,70M 
X 5,40M= 2.277,18M² + RUA A= 
85,10M X 5,40M= 459,54M² + RUA 
B= 72,70M X 3,40M= 247,18M² + 
RUA 1= 235,30M X 5,40M = 
1.270,62M²
TOTAL = 4.254,52M² X 0,03 = 
127,65M³ X 0,17T/M³ X 377KM = 
8.181,08TXKM

5.PAVIMENTAÇÃÕ ASFÁLTICA 

.

PAVIMENTAÇÃÕ ASFÁLTICA 4.378,60 883,80 475,54 2.443,14 

1.4.5.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 5.309,63 

ACESSO E RUA GOIÁS= 421,70M 
X 5,40M= 2.277,18M² + RUA A= 
85,10M X 5,40M= 459,54M² + RUA 
B= 72,70M X 3,40M= 247,18M² + 
RUA 1= 235,30M X 5,40M = 
1.270,62M²
TOTAL = 4.254,52M² X 0,03 = 
127,65M³  x 41,6KM = 
5.309,63M³XKM

5.PAVIMENTAÇÃÕ ASFÁLTICA 

.

PAVIMENTAÇÃÕ ASFÁLTICA 2.841,92 573,50 308,48 1.585,73 

1.4.6.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 7.200,01 

CONSUMO POR M³ DE PMF  
BRITA = 127,65M³ (PMF)X 
0,59M³/M³=75,31M³                   
AREIA= 127,65M³(PMF) X 
0,392M³/M³=50,04M³                      
CAL= 127,65M³ X 0,053M³ / M³= 
6,76M³                                           
TOTAL= 75,31+50,04+6,76=   
132,11M³ X 54,5km=7.200,01 
M³xKM 

5.PAVIMENTAÇÃÕ ASFÁLTICA 

.

PAVIMENTAÇÃÕ ASFÁLTICA 3.853,70 777,72 418,56 2.150,03 

1.5. MEIO-FIO - .

1.5.1.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 1.611,90 

ACESSO E RUA GOIÁS= 370,90M 
+ 50,8M + 50,8M + 125,20M + 
117,70M + 111,40M + 6M= 832,80M 
+ RUA A= 85,10M + 66,40M + 
12,00M+6,00M= 169,50M + RUA B= 
66,40M + 66,40M + 6,3M + 6,3M + 
6M= 151,40M +  RUA 1= 117,70M + 
117,70M + 111,40M + 111,40M= 
458,20M
TOTAL= 1.611,90M

6.MEIO-FIO

.

MEIO-FIO 832,80 169,50 151,40 458,20 

1.6. SARJETA - .

0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM PMF EM NOVA DOLABELA 924031/2021 1081540-97

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 273.948,85 54.679,61 37.478,72 151.129,900

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM PMF EM NOVA DOLABELA 924031/2021 1081540-97

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

1.6.1.
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016

M 1.593,90 

ACESSO E RUA GOIÁS= 370,90M 
+ 50,8M + 50,8M + 125,20M + 
117,70M + 111,40M= 826,80M + 
RUA A= 85,10M + 66,40M + 
12,00M= 163,50M + RUA B= 
66,40M + 66,40M + 6,3M + 6,3M= 
145,40M +  RUA 1= 117,70M + 
117,70M + 111,40M + 111,40M= 
458,20M
TOTAL= 1.593,90M

7.SARJETA

.

SARJETA 826,80 163,50 145,40 458,20 

1.7. SINALIZAÇÃO VIARIA - .

1.7.1.
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E  
= 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 27,24 

ACESSO E RUA GOIÁS= (4,00m X 
0,40m X 5 FAIXAS) + (2,70m x 
0,40m x 1 FAIXAS) = 9,08m²  + RUA 
A=  (4,00m X 0,40m X 5 FAIXAS) + 
(2,70m x 0,40m x 1 FAIXAS) = 
9,08m² + RUA 1= (4,00m X 0,40m X 
5 FAIXAS) + (2,70m x 0,40m x 1 
FAIXAS) = 9,08m²
TOTAL= 27,24M²

8.SINALIZAÇÃO VIARIA

.

SINALIZAÇÃO VIARIA 9,08 9,08 9,08 

1.7.2. Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - un 2,00 CONFORME O PROJETO 8.SINALIZAÇÃO VIARIA. SINALIZAÇÃO VIARIA 1,00 1,00 

1.7.3.
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA 
REFLETIVA

M2    0,60 CONFORME AREA DE PROJETO 8.SINALIZAÇÃO VIARIA
.
SINALIZAÇÃO VIARIA 0,30 0,30 

.
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