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INTRODUCAO

O projeto de pavimentacdo asfaltica analisado faz parte do programa de
pavimentagdo da Prefeitura Municipal de Bocaiuva/ MG, procurando fomentar a
qualidade de vida de toda a populagdo. Na elaboracdo do projeto, foram aplicadas
solucdes de engenharia, compativeis com o porte da localidade, de modo a viabilizar
seus custos de implantac&o e principalmente os custos operacionais. A administracao
empenhada em dar um maior conforto e uma melhor qualidade de vida aos moradores
da comunidade beneficiada.

Dessa forma, o presente documento destina-se a caracterizacdo das obras de
pavimentacao asfaltica a serem realizadas no acesso bem como em diversas ruas da
Comunidade Rural de Nova Dolabela, Municipio de Bocaiuva/MG. Ressalta-se que a
obra atender& cerca de 80 familias e visa trazer beneficios (ou evita prejuizos) aos
motoristas melhorando as condicbes do trafego e, por conseguinte, garantindo
seguranca e mobilidade para os veiculos. Além disso, nas ruas pavimentadas 0s
moradores ndo terdo mais os transtornos provocados pela poeira e pela lama
trazendo, por conseguinte, melhores condicbes de acesso as vias que serdo
beneficiadas e valorizacao geral dos iméveis.

Ressalta-se que a comunidade rural atendida se encontra fora do perimetro
urbano definido pela Lei Complementar N° 3.758/2015 e o0 acesso a mesma ¢€ feito
através BR-135 percorrendo-se uma distancia de 40,50 quildmetros da sede municipal
(Figura 15).

De acordo com 0 CENSO realizado pelo o IBGE em 2010, a comunidade rural
de Nova Dolabela possui 389 habitantes e 92 moradias. Entretanto, no cenario atual
a quantidade de familias e moradias aumentaram e, por conseguinte, as ruas a serem
pavimentadas vao contemplar cerca de 80 familias abrangendo uma area de
4.254,52m? de pavimentacéo.

As vias beneficiadas com a apavimentacdo, possui abastecimento de agua,
energia elétrica e iluminacéo publica, a coleta de esgoto das residéncias € atraves de
fossas sépticas.

Dessa forma, a presente obra ird promover a pavimentagédo das seguintes ruas
da comunidade rural de Nova Dolabela:

e Rua Goias
e RuaA
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e RuaB
e Rual

Verifica-se que parte da rua Goias ja se encontra com pavimentacdo asfaltica,
tal como indicado em projeto. Dessa forma, essa obra contemplara a pavimentacao
de mais um trecho dessa rua que engloba o acesso a comunidade rural.

Evidencia-se que parte da Rua 1 também se encontra pavimentada e, dessa
forma, o projeto contempla a pavimentacdo de todo o restante da mesma. Em se
tratando das Ruas A e B, denota-se que as mesmas nao possuem quaisquer tipos de
pavimentagdo, entretanto, sera realizada a pavimentacdo asfaltica das mesmas nos
trechos que estdo entre a Rua Goias e a Rua 1, tal como consta em projeto. Para
tanto, no final desses trechos serédo colocados meio-fios perpendicularmente as vias
para travamento e protecéo do pavimento asfaltico.

RESPONSABILIDADE

A construtora sera responsavel pela observancia das leis, decretos,
regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e
indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato. A construtora responde pela solidez e
seguranca da obra mesmo ap0s a entrega da mesma.

OBJETIVO DO DOCUMENTO

O presente documento engloba duas pecas técnicas: o memorial descritivo e as
especificacdes técnicas. Assim, como parte integrante de um projeto basico (pré-
executivo), tem a finalidade de caracterizar os materiais e componentes envolvidos,
bem como toda a sistematica construtiva utilizada. Tal documento relata e define
integralmente o projeto basico e suas particularidades. Constam do presente memorial
a descricdo dos elementos constituintes dos projetos, com suas respectivas
sequéncias executivas e especificacoes.

Ademais, o documento também visa definir asplanilhas como fonte de
informacOes que prevalecem em caso de conflitos entre os mesmos, projeto e

memorial.

1.0 SERVICOS PRELIMINARES
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1.1 PLACA DE OBRA (PARA COMSTRUGCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.
22*, ADESIVADA DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

Devera ser instalada a placa de obra em chapa de aco galvanizado. O objetivo

desta € o de informar a populacdo os dados da obra. A mesma deverd estar fixada
em local visivel, preferencialmente no acesso principal da obra. As suas medidas
deverédo ser de 3,00x1,50 metros e sera fixada a suportes de madeira junto ao solo,
na figura abaixo seguem as informacdes a serem contidas na placa. Mais informacoes
podem ser retiradas junto do “MANUAL VISUAL DE PLACAS E ADESIVOS DE

8y

Area do nome

da obra

4y

EERE LY 4
B ! KON
0 SEEEEEEECEEEESEY

O BAMCT OF TODOE OF BRASILE BOS

- PP PATRIA AMADA v
“ CAIXA Zaw BRASIL

OBRAS?” disponivel em: https://www.caixa.gov.br/Downloads/gestao-urbana-manual-

visual-placas-adesivos-
obras/Manual PlacadeObras rediagramado A4 20220428.pdf

Area total:

e Proporgao 8Y x 4Y

e Dimens6es:3,00m x 1,50m

e Nota: A placa deve possuir tamanho adequado para visualizacdo no canteiro de

obras.

Area do nome da obra (A):
e Cor de fundo: Verde- Pantone 3425C.

¢ Fonte: Signika Bold, caixa alta e baixa.
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e Cor da fonte: Branca

Area de informacdes da obra (B):
e Cor de fundo: Verde- Pantone 370C.

Fonte: Signika Regular, caixa alta e baixa.

Cor da fonte: Amarela- Pantone 116C e branca

Estrelinhas: 1

Espaco entre letras: 0,2

Area das assinaturas:
e Cor de fundo: branca

As assinaturas devem estar centralizadas

1.2 LOCACAO DE PAVIMENTACAO

Este servico consiste na marcagdo topografica locando todos os elementos
necessarios a execucao, constantes no projeto. Devera prever a utlizacdo de
equipamentos topogréaficos ou outros equipamentos adequados para uma perfeita
marcacao dos projetos e greide, bem como para a locacdo e execucdo dos servicos
de acordo com as locacdes e 0s niveis estabelecidos nos projetos. O estaqueamento

devera ser realizado de 20 em 20 metros.

2.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.1 ESCAVA(;AO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E
TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS
(100HP/LAMINA: 2,19M3) E CAMINHAO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATE 200M.
Consiste na escavacao horizontal em jazida de cascalho localizada proxima ao
Distrito de Dolabela (Coordenadas: 607826.00 m E; 8066357.00 m S), incluindo a
carga, descarga e transporte do material. Utilizar o trator de esteiras considerando o
tipo de trabalho e o material a ser movimentado. Sera realizado o corte do material
com a pa carregadeira e carregado o caminhdo basculante com cacambas limpas e

lisas para o transporte.
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Ressalta-se que o quantitativo a ser transportado refere-se a 65% do volume

da base, uma vez que parte do material da base vai ser incorporado com o préprio
material da pista.
* O transporte incluso no servigo, trata-se do transporte dentro da area da

jazida, de caminhdes e carregadeira.

2.2 REGULARIZA(}AO E COMPACTAC}AO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO

Consiste na regularizacéo do terreno, e compactacao para a execucao de base.
Sera feita a conformacéo do perfil longitudinal e transversal definidas em projetos,
com revolvimento do material existente na espessura de até 15cm. Devera ser
descartado todo o material inservivel, assim como, pedras (matacfes), material
vegetal (tocos, etc.). Simultaneamente devera ser feita a compactacéo do solo e sua
imediata definicdo de nivelamentos conformando os perfis definidos pela topografia,
além das distancias e larguras necessarias.

Os materiais empregados na regularizacdo do subleito serdo os do préprio
subleito. No caso de substituicdo ou adicdo de material, este devera ser proveniente
de ocorréncias indicadas no projeto, devendo satisfazer as seguintes exigéncias:

e ter um didmetro maximo de particula igual ou inferior a 76 mm;
e ter expanséo inferior a 2%.
Equipamentos:
Para a execucédo da regularizacao, poderao ser utilizados os seguintes
equipamentos:
e motoniveladora pesada, com escarificador;
e caminh&o basculante;
e carro-pipa distribuidor de agua;
e rolos compactadores dos tipos pé de carneiro, liso vibratério e pneumatico,
rebocados ou autopropulsées;
e grade de discos;
e pulvi-misturador.
Os equipamentos de compactacéo e mistura serao escolhidos em

conformidade com o tipo de material na regularizagéo.
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2.3 EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTACAO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERITICO (ARENOSO) -
EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAC}AO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
(espessura =15cm)

A execucdo da base compreende as operacbes de mistura e pulverizagéo,
umedecimento ou secagem dos materiais, em central de mistura ou na pista, seguidas
de espalhamento, compactacdo e acabamento, realizadas na pista devidamente
preparada, na largura de projeto, nas quantidades que permitam, apos a
compactacao, atingir a espessura especificada em projeto.

O espalhamento, deve ser feito com equipamentos apropriados e com mao de obra
qualificada; e a compactacdo, que precisa ser bem controlada e executada com
equipamentos apropriados, de forma a garantir maior longevidade ao pavimento.

As vias de projetos ja possuem parte do cascalho existente na pista, que sera

incorporado com o material da retirado da jazida para a execucdo de 15cm de base.

Equipamentos:
Séo indicados os seguintes tipos de equipamentos para execuc¢ao da base:
e Motoniveladora pesada, com escarificador;
e Caminhao basculante;
e Carro tanque distribuidor de agua;
¢ Rolos compactadores tipos pé de carneiro, liso, liso vibratério e pneumaético,
rebocados ou auto-propulsores;
e Grade de discos;
e Pulvi-misturador;
Além destes, poderdo ser usados outros equipamentos, desde gque aceitos pela

Fiscalizagé&o.

2.4 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14M3, EM VIA URBANA EM
LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Consiste no transporte de material destinado para base, da jazida até a obra
DMT 13,5km. Ressalta-se que o quantitativo a ser transportado refere-se a 65% do
volume da base acrescido do fator de empolamento, uma vez que parte do material

da base vai ser incorporado com o proprio material da pista.
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3.0 IMPRIMACAO

3.1 IMPRIMACAO (EXECUCAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO,
EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

Consiste no fornecimento e execugcao da imprimacgcéo (CM-30), conforme a

descrigao.
Esta etapa devera ser feita apds a passagem rapida do caminhdo pipa espargindo
agua sobre a superficie da base obtendo com isto melhor abertura dos poros do
material de base e assim facilitando a penetracdo do material betuminoso. Ou seja,
com a posterior aplicacdo do material betuminoso (CM-30) vir4 permitir o aumento da
coesao entre as particulas da base conseguindo assim, num prazo curto (no maximo
24 horas), a perfeita impermeabilizacdo da superficie da base além de propiciar um
bom aproveitamento quando da aplicagédo do material betuminoso para o banho de
ligagao.

O material betuminoso a ser utilizado devera ser o asfalto diluido de cura média
(CM-30). A taxa de aplicacao devera ser de aproximadamente 1,2 Its/m2, usando um
caminh&o tanque espargidor devidamente adequado. E necessario que toda a pista a
ser imprimada esteja devidamente limpa (varrida).

Equipamentos:

Todo equipamento, antes do inicio da execucao da obra, devera ser examinado
pela Fiscalizacao, devendo estar de acordo com esta especificacdo, sem o que néao
serd dada a ordem para o inicio do servico.

Para a varredura da superficie da base usam-se, de preferéncia, vassouras
mecanicas rotativas, podendo, entretanto, ser manual esta operacao, e jato de ar
comprimido podera, também, ser usado.

A distribuicdo do impermeabilizante deve ser feita por carros equipados com
bomba reguladora de presséo e sistema completo de aquecimento, que permitam a
aplicacao do material betuminoso em quantidade uniforme.

As barras de distribuicdo devem ser de tipo de circulacéo plena, com dispositivo
gue possibilite ajustamentos verticais e larguras variaveis de espalhamento do ligante.
Os carros distribuidores devem dispor de tacbmetro, calibradores e termémetros, em
locais de facil observacéo e, ainda, de um espargidor manual, para tratamento de

pequenas superficies e correcdes localizadas.
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O depdsito de material betuminoso, quando necessario, deve ser equipado com

=

dispositivo que permita o aquecimento adequado e uniforme do conteudo do
recipiente. O depdsito deve ter uma capacidade tal, que possa armazenar a
quantidade de material betuminoso a ser aplicado em, pelo menos, um dia de trabalho.

3.2 TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Consiste no transporte do material betuminoso (CM-30) da refinaria até a obra.
O transporte do material sera feito através de caminh&o tanque, o carregamento de
asfalto diluido que chegar a obra deve apresentar por parte do fabricante ou
distribuidor o certificado de resultados de analise dos ensaios de caracterizagcao
exigidos pela especificacdo, correspondente a data de fabricacdo. Deve trazer
também indicacéo clara da sua procedéncia.

O transporte do material foi calculado com base distancia da refinaria mais
préxima, que € a de Gabriel Passos, localizada na Av. Refinaria Gabriel Passos, 690
- Distrito Industrial Paulo Camilo Sul, Betim - MG (Lon. 594687.00 m E; Lat.
7792234.00 m S). Na imagem 11 do projeto € possivel observar que a distancia da
refinaria até a obra € de 338km e o percurso é feito partindo da BR-040, passando
pela MG-231, LMG-754 e BR-135.

4.0 PAVIMENTACAO ASFALTICA

4.1 PAVIMENTACAO ASFALTICA EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM
EMULSAO ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019

Este servigco sera executado com aplicacdo de material betuminoso (ligante
asféltico) sobre a superficie de base ja imprimada. Tem como objetivo a aderéncia
entre a base imprimada e a capa asfaltica (P.M.F.) que sera aplicada.

O material utilizado podera ser a emulsdo asfaltica RR-2C, com taxa de
aplicacdo de 1,0lt/m2 e deverd ser lancado através de caminhdo com barra
espargidora ou com caneta acoplada a um tanque rebocado por um trator agricola.

Observa-se que néo pode existir o “empogamento” do material, ou seja, uma
pelicula muito alta da emulséo, o que prejudicaria a adeséo da capa (material asfaltico
propriamente dito) e nem falhas de aplicacao.

Equipamentos:
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Todo equipamento, antes do inicio da execucao da obra, devera ser examinado

pela Fiscalizacao, devendo estar de acordo com esta especificacdo, sem o que nao
serd dada a ordem para o inicio do servico.

Para a varredura da superficie a receber a pintura de ligagdo, usam-se, de
preferéncia, vassouras mecanicas rotativas, podendo, entretanto, ser manual esta
operacao, e jato de ar comprimido podera, também, ser usado.

A distribuicdo do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba
reguladora de pressao e sistema completo de aquecimento, que permitam a aplicacao
do material betuminoso em quantidade uniforme.

As barras de distribuicdo devem ser de tipo de circulagcéo plena, com dispositivo
que possibilite ajustamentos verticais e larguras variaveis de espalhamento da ligante
facil observacao e, ainda, de um espargidor manual, para tratamento de pequenas
superficies e correcdes localizadas.

O depdsito de material betuminoso, quando necessario, deve ser equipado com
dispositivo que permita 0 aquecimento adequado e uniforme do contetdo do
recipiente. O depdsito deve ter uma capacidade tal, que possa armazenar a

guantidade de material betuminoso a ser aplicado em, pelo menos, um dia de trabalho.

4.2 TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Consiste no transporte do material betuminoso para a pintura de ligacado da
refinaria até a obra. O transporte do material sera feito através de caminhdo tanque,
de acordo com a norma DNIT, o carregamento de asfalto diluido que chegar a obra
deve apresentar por parte do fabricante ou distribuidor o certificado de resultados de
analise dos ensaios de caracterizacao exigidos pela especificacao, correspondente a
data de fabricacédo. Deve trazer também indicacao clara da sua procedéncia.

Os carros distribuidores de ligante asféaltico, especialmente construidos para
esse fim, devem ser providos de dispositivos de aguecimento, dispondo de tacometro,
calibradores e termdmetros com precisdao de 1 °C, instalados em locais de facil
observacéao.

O transporte do material foi calculado com base na distancia da refinaria mais
proxima, que € a de Gabriel Passos, localizada na Av. Refinaria Gabriel Passos, 690
- Distrito Industrial Paulo Camilo Sul, Betim - MG (Lon. 594687.00 m E; Lat.
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7792234.00 m S). Na imagem 11 do projeto € possivel observar que a distancia da

refinaria até a obra é de 338km e o percurso é feito partindo da BR-040, passando
pela MG-231, LMG-754 e BR-135.

4.3 EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE PRE-MISTURADO A
FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.
AF_11/2019

Consiste na execucao de pré-misturado a frio (PMF), incluindo fornecimento e
transporte ao longo da obra. Ressalta-se que a usinagem do PMF sera feita em usina
de propriedade do Municipio de Bocaiuva/MG (Lon. 594687.00 m E; Lat. 7792234.00
m S). Dessa forma, a empresa contratada ir4 adiquirir o material asfaltico da refinaria
e sera responsavel por todo o processo de usinagem usinagem do PMF.

Procede-se o lancamento do asfalto (PMF) na altura necessaria a definir a
espessura desejada (3,00cm). Apdés o lancamento, o material ser4 devidamente
compactado com rolo liso com peso de 8 a 12 ton.

E necessério que a pista recém-asfaltada fique em repouso por um prazo de

no minimo 24 horas, quando entdo devera e podera ser liberada ao transito normal.

4.4 TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Consiste no transporte do material betuminoso RL-1C da refinaria até a usina
para a preparacao do PMF, na figura 11 do projeto possivel observar que a distancia
da refinaria até a usina é de 377km . Ressalta-se que a usinagem do PMF sera feita
em usina de propriedade do Municipio de Bocaiuva/MG ( Lon. 625868.00 m E; Lat.
8106741.00 m S).

O transporte do material seré feito através de caminhao tanque, de acordo com
a norma DNIT, o carregamento de asfalto diluido que chegar a obra deve apresentar
por parte do fabricante ou distribuidor o certificado de resultados de analise dos
ensaios de caracterizacdo exigidos pela especificacdo, correspondente a data de
fabricacdo. Deve trazer também indicacdo clara da sua procedéncia.

Os carros distribuidores de ligante asfaltico, especialmente construidos para

esse fim, devem ser providos de dispositivos de aquecimento, dispondo de tacometro,
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calibradores e termémetros com precisdo de 1 °C, instalados em locais de facil
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observacéao.

4.5 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM
(UNIDADE:M3XKM). AF_07/2020.

Consiste no transporte do pré-misturado a frio da usina até a obra, o qual dista
em 41,60km, tal como o percurso indicado na figura 13 do projeto onde indica
localizacéo da usina de propriedade do Municipio de Bocaiuva/MG ( Lon. 625868.00
m E; Lat. 8106741.00 m S). O pré-misturado produzido deve ser transportado da usina
ao ponto de aplicacdo NORMA DNIT 153/2010—-ES6 nos veiculos basculantes. Os
caminhdes tipo basculante para o transporte do pré-misturado deve ter cacambas
metalicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com agua e sab&o, Oleo
cru fino, 6leo parafinico ou solucédo de cal, de modo a evitar a aderéncia da mistura as

chapas.

4.6 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM
(UNIDADE:M3XKM). AF_07/2020.

Consiste no transporte dos materiais ( areia e brita) para a fabricacdo do pré-
misturado a frio, considerando a distancia da pedreira mais proxima de montes claros
a usina DMT 54,50 KM, tal como o percurso indicado na figura 16 do projeto onde
indica localizacdo da usina de propriedade do Municipio de Bocaiuva/MG ( Lon.
625868.00 m E; Lat. 8106741.00 m S). Os caminhdes tipo basculante para o

transporte do pré-misturado deve ter cagcambas metalicas robustas.
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5.0 MEIO-FIO

5.1 ASSENTAMENTO DE GUIA(MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA
EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS
URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

O meio fio devera ter dimensdo de (100 x 15 x 13 x 30) metro e sera pré-
moldado em concreto. Devera ser aplicado antes da execucdo da sarjeta e apos a
execucao da capa asfaltica.

Devera ser assentado obedecendo demarcacéo topografica definindo assim as
larguras de passeios e de ruas. A altura do “espelho” devera ser de 15 a 18cm.

O meio-fio devera, OBRIGATORIAMENTE, ser de concreto pré-fabricado e
possuir resisténcia minima de 25 MPa. Sera assentado da forma convencional,
executando a escavacao manual de valas conforme dimensdes do meio fio. O fundo
da vala devera ser regularizado com uma camada de material solto que foi retirado da
vala e compactado através de soquete. .

ApoOs a regularizacdo o meio-fio devera ser assentando de maneira a
representar a forma, o alinhamento e o nivel previsto. Apés o assentamento 0 meio-
fio devera ser rejuntado com argamassa traco 1:3 de cimento e areia. Devera escorar
0 meio-fio assentado de modo a evitar tombamentos e imperfeigcdes no alinhamento e
nivelamento. As pecas de concreto pré-moldado que ndo possuirem a resisténcia

minima exigida nesta especificacéo técnica deverao ser substituidos imediatamente.

6.0 SARJETA

6.1 EXECUQAO DE SARJETA DE CONCRETO URBANO USINADO, MOLADADA
IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE, 10 CM ALTURA. AF_06/2016

As sarjetas serdo executadas apOs a aplicacdo da massa asfaltica e do
assentamento dos meios-fios. Serao moldadas “in loco” em concreto.

Todas as ruas inclusas no projeto terdo sarjetas cuja drenagem direciona para
jusante a partir da confluéncia ou podendo também ser direcionada para as galerias
de agua pluvial desde que existentes.

O preparo e a regularizagdo da superficie de assentamento serdo executados
com operagdo manual envolvendo cortes, aterros ou acertos, de forma a atingir a

geometria projetada para cada dispositivo.
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Para a execucdo dos servicos deverdo ser empregados equipamentos de

atividades manuais.

Os materiais empregados para camadas preparatorias para a regularizagdo do
perfil das sarjetas serdo empregados material granular (brita n® 1 a 2).

A etapa de execucdao sera feita mediante operacdes manuais que envolverao
cortes e/ou aterros de forma a se atingir a geometria projetada.

Em qualquer condicéo, a superficie de assentamento devera ser compactada
de modo a resultar uma base firme e bem desempenhada.

Para marcacdo da localizacdo das valetas serdo implantados gabaritos
constituidos de guias de madeira servindo de referéncia para concretagem, cuja se¢ao
transversal corresponde as dimensdes e forma de cada dispositivo. A concretagem
envolverd um plano executivo, prevendo o lancamento do concreto.

O espalhamento e acabamento do concreto seréo feitos mediante o emprego
de ferramentas manuais, em especial uma régua que, apoiada nas duas guias
adjacentes permitird a conformacéo da sarjeta a secdo pretendida. Fixar régua para
direcionar a acdo da desempenadeira e evitar rescaldos de concreto sobre a capa
asfaltica.

Alisar a superficie com desempenadeiras de aco para diminuir a rugosidade
das pecas. Observar declividade correta do escoamento pluvial, a fim de evitar
empocamentos. A retirada das guias dos segmentos concretados sera feita logo ap6s
constatar-se o inicio do processo de cura do concreto. O lancamento do concreto
devera ser em planos alternados sobre a superficie compactada, devendo ser
espalhado e reguado permitindo a conformacéo perfeita da sarjeta.

A resisténcia do concreto devera ser superior a fck 15 Mpa. Apés a execucao
das sarjetas, deve-se prever a limpeza do local, retirada de sobras e entulhos que
possam ter sobrado quando da execugdo da mesma.

Os servigos de execucao das sarjetas serdo medidos em metros lineares.
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7.0 SINALIZACAO VIARIA

7.1 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRILICA, E =
30 CM, APLICACAO MANUAL

Consiste na pintura das faixas de pedestre indicadas em projeto. Este servi¢o
deverd ser executado em conformidade as normas de Transito de Sinalizagédo
Horizontal e deve obedecer as normas vigentes, conforme o projeto anexo.

Dessa forma, as faixas de pedestres serdo pintadas com tinta acrilica na cor
branca com faixas de 40cm de largura e 4,00m de comprimento, espacadas a cada
60cm.

7.2 SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAC}AO
R1- LADO DE 0,248 — FORNECIMENTO E IMPLANTACAO

A sinalizacdo vertical visa aumentar a seguranca dos usuarios da via, e
adjacéncias. Fornecimento e implantacdo de placa de regulamentacdo R-1, parada
obrigatdria, devera seguir as seguintes orientacdes:
¢ A placa A placa sera fixada em poste metalico perfil ¢, com o auxilio de cantoneiras
e parafusos;
e Para a fixacado do posto, deve ser escavado um buraco com a aproximadamente
60cm de profundidade e entdo, colocado o poste e fixado 0 mesmo com concreto fck

de 20mpa, com lancamento manual.

7.3 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA
REFLETIVA

Fornecimento de placa para sinalizacéo vertical, placa de regulamentacdo R-1,
parada obrigatodria, constituida por: chapa de aco, n° 16, com tratamento, em ambas
as faces, de decapagem, desengraxamento e fosfotizacdo e aplicacdo de material a
base de cromato de zinco (galvanizacao); pintura, frente e verso, com esmalte
sintético de secagem em estufa a 140 graus centigrados; reforco com ferro perfil "T"
de 3/4" x 1/8", soldado a ponto com furos de 3/8" para fixacao da placa; aplicacéo de
pelicula refletiva de lentes expostas, tipo "Flat Top" Grau Técnico, para tarjas, letras,
algarismos e simbolos; compreende também o fornecimento de parafusos de 1/4" x 4
1/2", materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a instalacédo da placa.
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Os sinais serdo colocados a margem da rua a uma distancia minima de 0,25m

do bordo e fixadas a uma altura de 2,10m em relacéo a ele, respeitando a largura
minima da faixa livre para passagem de pedrestes conforme NBR 9050/2015.

Em relagdo as placas com idenficacdo das ruas, informamos que apés
definicdo Legal de novos nomes pela Camara de Vereadores, a prefeitura instalara as

placas de identificacdo em momento oportuno.

Bocaiuva-MG, 21 novembro de 2022.

Assinado digitaimente por HELDER
LIMA GOUDINHO:09664518646
H E L D E R DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
SOLUTI Multipla v5,
L I MA 0U=29113745000149, OU=Certificado
PF A3, CN=HELDER LIMA
GOUDINHO:09664518646

G O U D I N H O » Raz&o: Eu estou aprovando este
» documento

0966451864652 2522, .,

Foxit PDF Reader Verséo: 11.2.1

HELDER LIMA GOUDINHO
Engenheiro Civil

CREA/MG-251652

Rua Mariana de Queiroga, 141, Centro, Bocaiuva-MG- CEP-39.390-00 (38) 3251-5924 — 3251 - 4429
Centro Administrativo Lourenco Bispo de Andrade



		2022-11-21T17:28:04-0300
	                                                          CREA/MG: 251652/D
	HELDER LIMA GOUDINHO:09664518646
	Eu estou aprovando este documento




