
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA

OBRA: C.E.M (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS) DATA: 17/01/2022

LOCAL: RUA LUIZ INACIO S/Nº CENTRO ISS 5,00%

(    ) DIRETA LDI

(  X  ) INDIRETA 22,12%

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT.

PREÇO

UNITÁRIO

S/ LDI

PREÇO

UNITÁRIO

C/ LDI

PREÇO

TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 IIO-PLA-005 SETOP

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 

(3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E 

PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM 

METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

Unid. 1,00 R$ 1.157,00 R$ 1.412,93 R$ 1.412,93

1.2 IIO-BAR-046 SETOP
BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO,

INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DERMG
m² 6,00 R$ 455,59 R$ 556,37 R$ 3.338,22

1.3 LOC-OBR-005 SETOP LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) m² 285,55 R$ 7,74 R$ 9,45 R$ 2.698,45

TOTAL DO ITEM R$ 7.449,60

2 INFRA ESTRUTURA

2.1 TER-ESC-035 SETOP ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M (SAPATAS) m³ 36,90 R$ 50,72 R$ 61,94 R$ 2.285,59

2.2 TER-ESC-035 SETOP ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M (VIGAS BALDRAME) m³ 7,15 R$ 50,72 R$ 61,94 R$ 442,87

2.3 AUX-CON-005 SETOP
CONCRETO MAGRO, TRAÇO 1:4:8, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, SEM 

FUNÇÃO ESTRUTURAL
m³ 1,83 R$ 307,58 R$ 375,62 R$ 687,38

2.4 ARM-AÇO-005 SETOP CORTE,DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA - 50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) kg 518,23 R$ 12,13 R$ 14,81 R$ 7.674,99

2.5 ARM-AÇO-015 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA - 60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM) kg 63,61 R$ 13,33 R$ 16,28 R$ 1.035,57

2.6 FUN-CON-050 SETOP

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM 

BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

m³ 9,23 R$ 529,32 R$ 646,41 R$ 5.966,36

2.7 EST-FOR-010 SETOP
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, 

REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
m² 5,40 R$ 50,63 R$ 61,83 R$ 333,88

2.8 ED-8495 SETOP

CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE 

"A" , COM FCK 25 MPA, BRITANº (1) , CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO 

(FABRICAÇÃO)

m³ 1,75 R$ 394,09 R$ 481,26 R$ 842,20

2.9 TER-REA-005 SETOP REATERRO MANUAL DE VALA m³ 7,48 R$ 50,72 R$ 61,94 R$ 463,31

2.10 ARM-AÇO-005 SETOP CORTE,DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA - 50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) kg 362,46 R$ 12,13 R$ 14,81 R$ 5.368,03

2.11 ARM-AÇO-015 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA - 60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM) kg 148,36 R$ 13,33 R$ 16,28 R$ 2.415,30

2.12 ED-8495 SETOP

CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE 

"A" , COM FCK 25 MPA, BRITANº (1) , CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO 

(FABRICAÇÃO)

m³ 7,58 R$ 394,09 R$ 481,26 R$ 3.647,95

TOTAL DO ITEM R$ 31.163,43

3 SUPERESTRUTURA

3.1 ARM-AÇO-005 SETOP CORTE,DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA - 50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) kg 466,57 R$ 12,13 R$ 14,81 R$ 6.909,90

3.2 ARM-AÇO-015 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA - 60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM) kg 220,90 R$ 13,33 R$ 16,28 R$ 3.596,25

3.3 ED-8495 SETOP

CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE 

"A" , COM FCK 25 MPA, BRITANº (1) , CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO 

(FABRICAÇÃO)

m³ 7,67 R$ 394,09 R$ 481,26 R$ 3.691,26

3.4 EST-FOR-010 SETOP
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, 

REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
m² 23,54 R$ 50,63 R$ 61,83 R$ 1.455,48

3.5 EST-FOR-030 SETOP
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 14MM, 

REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
m² 36,48 R$ 49,18 R$ 60,06 R$ 2.190,99

3.6 ARM-AÇO-005 SETOP CORTE,DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA - 50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) kg 486,50 R$ 12,13 R$ 14,81 R$ 7.205,06

3.7 ARM-AÇO-015 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA - 60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM) kg 71,81 R$ 13,33 R$ 16,28 R$ 1.169,07

3.8 ED-8495 SETOP

CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE 

"A" , COM FCK 25 MPA, BRITANº (1) , CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO 

(FABRICAÇÃO)

m³ 11,05 R$ 394,09 R$ 481,26 R$ 5.317,92

3.9 LAJ-REV-050 SETOP
LAJE PRÉ - MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4CM, SC = 300 

KG/M2, L = 5,00 M
m² 336,74 R$ 102,01 R$ 90,61 R$ 30.512,01

3.10 ED-19634 SETOP

ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO 

"B", ALTURA DE (311 ATÉ 450)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, 

DESMONTAGEM E CARGA

M2XMÊS 336,74 R$ 10,34 R$ 12,63 R$ 4.253,03

TOTAL DO ITEM R$ 66.300,97

4 ALVENARIA / ACABAMENTO

4.1 ALV-TIJ-030 SETOP
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14 CM, PARA 

REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
m² 487,82 R$ 51,14 R$ 62,45 R$ 30.464,36

4.2 REV-CHA-005 SETOP

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, 

APLICADO EM ALVENARIA / ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO 

MECÂNICO

m² 1.242,78 R$ 5,67 R$ 6,92 R$ 8.600,04

4.3 REV-REB-015 SETOP
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CALE AREIA), ESP. 20MM, 

APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO
m² 1.242,78 R$ 24,92 R$ 30,43 R$ 37.817,80

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

FORMA DE EXECUÇÃO: 

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP (outubro/2021, com desoneração) 
Adotado BDI "CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS" 1º 

Quartil = 22,12%, conforme Acórdão Nº 

2622/13. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA
ESTADO DE MINAS GERAIS
RUA MARIANA DE QUEIROGA Nº 141 CENTRO



4.4 REV-CHA-006 SETOP
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM,  

APLICADO EM TETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO
m² 244,12 R$ 9,37 R$ 11,44 R$ 2.792,73

4.5 ED-9066 SETOP
REVESTIMENTO DE GESSO EM TETO, ESP. 5MM, APLICAÇÃO MANUAL 

(SARRAFAEADO)
m² 248,48 R$ 18,48 R$ 22,57 R$ 5.608,19

4.6 PIS-CON-025 SETOP

PISO EM CONCRETO, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, FCK 13,5 MPA, 

SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP.8 CM, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, 

EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO

m² 244,12 R$ 63,02 R$ 76,96 R$ 18.787,48

4.7 PIS-CON-005 SETOP
CONTRA PISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA), ESP. 20MM
m² 244,12 R$ 26,49 R$ 32,35 R$ 7.897,28

4.8 ED-50753 SETOP

REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, 

ACABAMENTO ESMALTADO ACETINADO, AMBIENTE 

INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, 

DIMENSÃO DA PEÇA (45X45CM), ASSENTAMENTO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

m² 244,12 R$ 81,92 R$ 100,04 R$ 24.421,76

4.9 ED-9081 SETOP

REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO 

ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA 

PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

m² 58,21 R$ 61,81 R$ 75,48 R$ 4.393,69

4.10 ROD-CER-005 SETOP

RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM PORCELANATO, ALTURA 10 CM, PEIIV, 

ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE 

REJUNTAMENTO

m² 30,23 R$ 81,92 R$ 100,04 R$ 3.024,21

4.11 ED-9906 SETOP

CONTRA VERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS ACIMA DE 150 CM, 

PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, 

MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO

m³ 0,43 R$ 2.411,02 R$ 2.944,34 R$ 1.266,07

4.12 ED-9907 SETOP

VERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS ACIMA DE 150 CM, 

PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, 

MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO

m³ 0,77 R$ 2.411,02 R$ 2.944,34 R$ 2.267,14

4.13 BAN-GRA-010 SETOP BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E=3CM, APOIADA EM ALVENARIA m² 1,69 R$ 299,37 R$ 365,59 R$ 617,85

4.14 OBR-VIA-216 SETOP

PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO E = 6 CM - FCK = 35 MPA, 

INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, 

COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM

m² 113,04 R$ 73,93 R$ 90,28 R$ 10.205,25

4.15 URB-PAS-005 PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA m² 60,44 R$ 55,23 R$ 67,45 R$ 4.076,68

TOTAL DO ITEM R$ 162.240,53

5 PORTA E JANELA

5.1 ESQ-POR-050 SETOP
PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X 

210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO
Unid. 11,00 R$ 576,47 R$ 703,99 R$ 7.743,89

5.2 ESQ-POR-055 SETOP
PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 90 X 

210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO
Unid. 9,00 R$ 628,16 R$ 767,11 R$ 6.903,99

5.3 ESQ-POR-015 SETOP
PORTA DE MADEIRA, TIPO PRANCHETA, COM MARCO FERRO "L"11/4 X 1/8", 

TARJETA E DOBRADIÇAS - 55 X 180 CM
Unid. 7,00 R$ 326,26 R$ 398,43 R$ 2.789,01

5.4 VID-TEM-015 SETOP

VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESP. 10MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO 

COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPREME, FORNECIMENTO E  

INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL

m² 9,38 R$ 233,01 R$ 284,55 R$ 2.669,08

5.5 SER-JAN-035 SETOP

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA 

ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER, 2 FOLHAS COM CONTRAMARCO, 

INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS

m² 22,60 R$ 413,57 R$ 505,05 R$ 11.414,13

5.6 SER-JAN-025 SETOP

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA 

ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO BASCULA COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS

m² 7,20 R$ 398,39 R$ 486,51 R$ 3.502,87

5.7 ALV-VID-005 SETOP
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO (19X19CM), ESP. 8CM, TIPO 

ONDULADO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO E REJUTAMENTO
m² 2,16 R$ 365,41 R$ 446,24 R$ 963,88

TOTAL DO ITEM R$ 35.986,85

6 HIDROSSANITARIO

6.1 INST-ESG-005 SETOP

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB - SÉRIE NORMAL, 

DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SAÍDA) DE 

50CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE 

ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO 

COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

Unid. 15,00 133,05 R$ 162,48 R$ 2.437,20

6.2 INST-ESG-015 SETOP

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE 

NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO 

(5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO 

COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA

Unid. 8,00 255,40 R$ 311,89 R$ 2.495,12

6.3 INST-ESG-010 SETOP

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE 

NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO 

(5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE 

CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO 

COM ARGAMASSA

Unid. 25,00 193,25 R$ 236,00 R$ 5.900,00

6.4 ED-8845 SETOP
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, VENTILAÇÃO, PBV - 

SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES
m 28,00 23,90 R$ 29,19 R$ 817,32

6.5 HID-CXS-060 SETOP

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), 

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM 

TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E 

RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

Unid. 11,00 324,98 R$ 396,87 R$ 4.365,57

6.6 35277 SINAPI

CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE 

SAIDA 100 MM, UN 379,90

CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO

Unid. 1,00 379,90 R$ 463,93 R$ 463,93

6.7 HID-DAG-015 SETOP

CAIXA D´ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.000L, INCLUSIVE TAMPA, 

TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE 

TUBULAÇÃO DE ENTRADA/SAÍDA DE ÁGUA

Unid. 2,00 608,37 R$ 742,94 R$ 1.485,88

6.8 HID-REG-041 SETOP
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU 

PPR DN 60MM/CPVC DN 54MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO
Unid. 2,00 73,65 R$ 89,94 R$ 179,88



6.9 INST-AGU-005 SETOP

PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 

20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) 

METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO 

COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

Unid. 31,00 106,45 R$ 130,00 R$ 4.030,00

6.10 HID-REG-100 SETOP
REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 25MM (3/4"),

INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO
Unid. 285,55 R$ 20,31 R$ 24,80 R$ 7.081,64

6.11 HID-REG-120 SETOP
REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 50MM (1.1/2"),

INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO
Unid. 71,95 R$ 36,51 R$ 44,59 R$ 3.208,25

6.12 MET-BOI-020 SETOP
TORNEIRA DE BOIA, TIPO ROSCÁVEL 1", EXCLUSIVE ADAPTADOR SOLDÁVEL DE 

PVC COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA
Unid. 1,00 R$ 70,48 R$ 86,07 R$ 86,07

6.13 DIV-PED-015 SETOP
DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3CM, INCLUSIVE FERRAGENS 

EM LATÃO CROMADO
m² 12,01 R$ 547,01 R$ 668,01 R$ 8.022,80

6.14 DRE-TUB-015 SETOP

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, 

DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE 

CONEXÕES

m 8,00 R$ 36,09 R$ 44,07 R$ 352,56

TOTAL DO ITEM R$ 40.926,22

7 ELETRICO

7.1 ED-15748 SETOP

CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, 

TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, 

INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

Unid. 35,00 R$ 19,49 R$ 23,80 R$ 833,00

7.2 ED-15740 SETOP

CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10A, 

TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

Unid. 2,00  R$             51,79 R$ 63,25 R$ 126,50

7.3 ED-15765 SETOP

CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, 

(10A-250V) E UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, 

TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, 

INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

Unid. 21,00  R$             30,36 R$ 37,08 R$ 778,68

7.4 ED-13354 SETOP

LUMINÁRIA TIPO DROPS COM BASE SUPORTE GALVANIZADA E GLOBO LEITOSO 

COMPLETA, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA

Unid. 40,00 72,48R$        R$ 88,51 R$ 3.540,40

7.5 ELE-MAN-025 SETOP
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 32MM (1"), 

APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO
M 51,00 10,40R$        R$ 12,70 R$ 647,70

7.6 ELE-MAN-020 SETOP
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), 

APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO
M 405,00  R$          7,54 R$ 9,21 R$ 3.730,05

7.7 ED-7251 SETOP
ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE 

COM PVC PRETO (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO
M 6,70 26,00R$        R$ 31,75 R$ 212,72

7.8 ED-7253 SETOP
ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE 

COM PVC PRETO (3"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO
M 19,10 58,71R$        R$ 71,70 R$ 1.369,47

7.9 ELE-ELE-010 SETOP
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20 MM (3/4"), INCLUSIVE 

CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO
M 2,00 13,45R$        R$ 16,43 R$ 32,86

7.10 ELE-CAB-230 SETOP

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO 

HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 1,5 MM2, 

70°C, 450/750V

M 789,10 2,56R$          R$ 3,13 R$ 2.469,88

7.11 ELE-CAB-255 SETOP

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO 

HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 

70°C, 450/750V

M 129,40 18,03R$        R$ 22,02 R$ 2.849,39

7.12 ELE-CAB-235 SETOP

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO 

HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 

70°C, 450/750V

M 1.116,30  R$          4,14 R$ 5,06 R$ 5.648,48

7.13 ELE-QUA-032 SETOP
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATÉ 16 DIVISÕES 

MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS 260 X 310 X 85 MM
Unid. 1,00 R$ 198,06 R$ 241,87 R$ 241,87

7.14 ED-20580 SETOP

ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B2, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 

10,1KW ATÉ 15KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, 

CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E 

ACESSÓRIOS 

Unid. 1,00 R$ 2.200,61 R$ 2.687,38 R$ 2.687,38

7.15 ELE-CXS-208 SETOP

CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZA" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, 

DIMENSÃO (28X28)CM, ALTURA 40CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM 

FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, 

REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 

CAÇAMBA)

Unid. 1,00 R$ 171,30 R$ 209,19 R$ 209,19

7.16 ELE-DIS-005 SETOP DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A Unid. 9,00 R$ 18,09 R$ 22,09 R$ 198,81

7.17 ELE-DIS-006 SETOP DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 15A Unid. 2,00 R$ 18,09 R$ 22,09 R$ 44,18

7.18 ELE-DIS-014 SETOP DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 50A Unid. 1,00 R$ 22,87 R$ 27,93 R$ 27,93

TOTAL DO ITEM R$ 25.648,49

8 COBERTURA

8.1 COB-ENG-010 SETOP ENGRADAMENTO PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO ONDULADA m² 285,55 R$ 71,37 R$ 87,16 R$ 24.888,54

8.2 COB-TEL-030 SETOP

COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, ESP. 8MM, COM 

RECOBRIMENTO TRANSVERSAL E LONGITUDINAL, EXCLUSIVE CUMEEIRA, 

INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO

m² 285,55 R$ 73,77 R$ 90,09 R$ 25.725,20

8.3 PLU-CAL-010 SETOP CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 22 GSG, DESENVOLVIMENTO =  40 CM m 71,95 R$ 64,29 R$ 78,51 R$ 5.648,79

8.4 PLU-RUF-005 SETOP
RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24, DESENVOLVIMENTO = 

15 CM
m 63,46 R$ 25,17 R$ 30,74 R$ 1.950,76

TOTAL DO ITEM R$ 58.213,29

9 LOUÇAS

9.1 LOU-VAS-015 SETOP

BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, 

INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO / VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, 

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO

Unid. 8,00 R$ 441,30 R$ 538,92 R$ 4.311,36

9.2 LOU-MIC-011 SETOP
MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL, 

EXCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA
Unid. 1,00 R$ 382,46 R$ 467,06 R$ 467,06

9.3 LOU-LAV-015 SETOP

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO MÉDIO,INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM 

ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO 

CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE 

TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL

Unid. 13,00 R$ 290,02 R$ 354,17 R$ 4.604,21



9.4 LOU-BOJ-005 SETOP

CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA 

(465X330X115MM),NÚMERO1, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE 

VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO,SIFÃO DE 

METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

Unid. 2,00 R$ 316,30 R$ 386,27 R$ 772,54

9.5 BAN-GRA-005 SETOP
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E=3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE 

METALON 20 X 30 MM
m²] 3,30 R$ 319,62 R$ 390,32 R$ 1.288,06

9.6 LOU-TAN-040 SETOP

TANQUE DE POLIPROPILENO, CAPACIDADE 24 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS 

DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE PÁSTICO (PVC) NA COR BRANCA, 

SIFÃO DE PLÁSTICO (PVC) TIPO COPO NA COR BRANCA,FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE TORNEIRA

Unid. 1,00 R$ 135,57 R$ 165,56 R$ 165,56

9.7 ACE-BAR-005 SETOP

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA 

ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, 

INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

Unid. 1,00 R$ 215,57 R$ 263,25 R$ 263,25

9.8 ACE-BAR-015 SETOP

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA 

ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 90CM, INSTALADO EM PAREDE, 

INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

Unid. 2,00 R$ 224,96 R$ 274,72 R$ 549,44

TOTAL DO ITEM R$ 12.421,48

10 PINTURA

10.1 PIN-SEL-005 SETOP
PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA)EM 

PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO
m² 1.242,78 R$ 4,83 R$ 5,90 R$ 7.332,40

10.2 PIN-SEL-010 SETOP
PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA(LÁTEX/ACRÍLICA)EM TETO, 

INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO
m² 248,48 R$ 6,13 R$ 7,49 R$ 1.861,12

10.3 ED-9918 SETOP
PINTURA EPÓXI EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO 

E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
m² 305,37 R$ 20,70 R$ 25,28 R$ 7.719,75

10.4 PIN-ACR-006 SETOP
PINTURA ACRÍLICA EM TETO,DUAS(2)DEMÃOS,EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E 

MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
m² 244,12 R$ 12,81 R$ 15,64 R$ 3.818,04

10.5 PIN-ACR-005 SETOP
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE,DUAS(2)DEMÃOS,EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO 

E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
m² 880,02 R$ 11,58 R$ 14,14 R$ 12.443,48

TOTAL DO ITEM R$ 33.174,79

11.0 FECHAMENTO (MURO / PORTÃO E GRADES)

11.1 MUR-BLO-010 SETOP

MURO DIVISÓRIO EM BLOCO DE CONCRETO COM ACABAMENTO APARENTE, 

ESP.15CM, ALTURA DE 220CM, COM SAPATA EM CONCRETO ARMADO , 

DIMENSÃO (50X55)CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, INCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 

CAÇAMBA) E PINGADEIRA EM CONCRETO

m 86,60 R$ 365,99 R$ 446,95 R$ 38.705,87

11.2 MUR-TIJ-020 SETOP MURETA DE TIJOLO COMUM ESP. = 15CM, H = 105 CM, A REVESTIR m 6,68 R$ 261,42 R$ 319,25 R$ 2.132,59

11.3 MUR-TIJ-010 SETOP

MURO DIVISÓRIO TIJOLO FURADO E = 10 CM, REBOCADO E PINTADO A LATEX H 

= 2,80 M, INCLUSIVE SAPATA DE CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA, 50 X 55 

CM

m 5,00 R$ 748,52 R$ 914,09 R$ 4.570,45

11.4 SER-POR-055 SETOP PORTÃO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO m² 15,42 R$ 248,42 R$ 303,37 R$ 4.677,97

11.5 SER-GRA-005 SETOP
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA PROTEÇÃO 

DE JANELAS
m² 12,02 R$ 258,49 R$ 315,67 R$ 3.794,35

TOTAL DO ITEM R$ 53.881,23

12.0 SERVIÇOS DIVERSOS 

 LIM-GER-005 SETOP LIMPEZA GERAL DE OBRA m² 285,55 R$ 5,08 R$ 6,20 R$ 1.770,41

12.2 PLA-ALU-005 SETOP PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO, 60 X 40 CM Unid. 1,00 R$ 602,72 R$ 736,04 R$ 736,04

12.3 ACE-PAP-020 SETOP DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS Unid. 13,00 R$ 38,07 R$ 46,49 R$ 604,37

12.4 ACE-ALC-010 SETOP DISPENSER PARA GEL/ÁLCOOL COM RESERVATORIO 800 ML Unid. 9,00 R$ 50,38 R$ 61,52 R$ 553,68

12.5 ACE-SAB-030 SETOP
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 1500 ML
Unid. 13,00 R$ 62,52 R$ 76,35 R$ 992,55

TOTAL DO ITEM R$ 4.657,05

TOTAL GERAL DA OBRA R$ 532.063,93
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