PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

RUA MARIANA DE QUEIROGA N2 141 CENTRO
CEP 39390-000

PLANILHA ORGCAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA

FOLHA N°: 01/19

OBRA: UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS T1A

DATA: 17/01/2025

LOCAL: RUA C, S/IN, CONJUNTO TANCREDO NEVES, BAIRRO BEIJA-FLOR - BOCAIUVA / MINAS GERAIS

FORMA DE EXECUGAO:

REGIAO/MES DE REFERENCIA: SETOP (OUTUBRO/2024, com desoneracgéo) / SINAPI (NOVEMBRO/2024, com desoneragédo) / ORSE
(NOVEMBRO/2024)

PRAZO DE EXECUGAO: 12 MESES

() DIRETA

(x)

INDIRETA

LDI

27,50%

PRECO DE CUSTO

PRECO COM BDI - 27,5 %

Item Cdédigo Fonte Descricao Unid. Quant. — —
Pr. Unitario Pr. Total Pr. Unitario Pr. Total
01. SERVICOS PRELIMINARES
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA EM CENTRO URBANO
ED-50393 SETOP OU REGIAO LIMITROFE COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000. 0,30%
01.01 000,00 UN 2.950.264,27 8.850,79 8.850,79 8.850,79
01.02 ED-28427 SETOP PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO UN 1,00 1.201,64 1.201,64 1.532,09 1.532,09
BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM
ED-50135 SETOP PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM 60,00
TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E
01.03 ESQUADRIAS M2 573,56 34.413,60 731,29 43.877,40
01.04 INSTALACOES PROVISORIAS
01.04.01 ED-50150 SETOP INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA/ESGOTO UN 1,00 439,20 439,20 559,98 559,98
01.04.02 ED-50151 SETOP INSTALACAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA UN 1,00 1.060,92 1.060,92 1.352,67 1.352,67
01. 05 MURO DE DIVISA
MURO DIVISORIO BLOCO DE CONCRETO REVESTIDO E = 15 CM, H =
2,20 M, INCLUSIVE SAPATA DE CONCRETO ARMADO FCK =15 MPA,
ED-50397 SETOP 50 X 55 CM, ESCAVACAO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO 58,03 749,01 43.465,05 954,99
MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA), PINGADEIRA EM
CONCRETO, CHAPISCO/REBOCO COM ARGAMASSA (CIMENTO E
AREIA) E PINTURA EM DUAS (2) DEMAOS
01.05.01 M 55.418,07
PINTURA COM TEXTURA ACRILICA COM DESEMPENADEIRA DE
ED-9013 SETOP ACO, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO/FUNDO PREPARADOR - TIPO M2 255,33
01.05.02 GRAFIATO 26,62 6.796,94 33,94 8.665,97
01. 06 ANDAIME
01.06.01 COMP.01 COMPOSICAO TORRE DE ANDAIME 2 X2 M UNXMES 3,00 62,02 186,06 79,08 237,24
01. 06. 02 ED-28533 SETOP ANDAIME PARA REVESTIMENTO DE FORROS EM MADEIRA DE 3A M2 341,26 1,37 467,53 1,75 597,21




TOTAL ITEM: 01

121.091,42

02.

ESTRUTURAS METALICAS E FECHAMENTOS LIGHT STEEL FRAMING

02.

01

CoT.1

COTAGAO

FORNECIMENTO, FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURA
METALICA (ACO ESTRUTURAL PARA PORTICO E CAIXA D'AGUA)

KG

3.463,00

118,83

411.496,75

151,50

524.644,50

02.

02

COoT.2

COTAGAO

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PERFIS METALICOS DE
PAREDES EXTERNAS E INTERNAS, DE TELHADO, DA LAJE E ESCADA
EM ESTRUTURA LIGHT STEEL FRAMING

M2

400,93

700,21

280.735,20

892,77

357.938,28

02.

03

COT.3

COTACAO

FORNECIMENTO E MONTAGEM DOS FECHAMENTOS DAS PAREDES
EM LIGHT STEEL FRAMING COM REVESTIMENTO EXTERNO E
INTERNO, BARREIRA DE VAPOR DAS PAREDES E TELHADO,
ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO DAS PAREDES E FORROS,
SUBSTRATOS DOS PISOS DA LAJE E ESCADA E FORRO DE GESSO
ESTRUTURADO

M2

400,93

1.099,49

440.818,53

1.401,85

562.043,72

02.

04

COT.4

COTAGAO

TRANSPORTE DA ESTRUTURA METALICA E LIGHT STEEL FRAMING,
INCLUIVE REVESTIMENTO E FORRO

CARRETA

2,00

14.945,15

29.890,31

19.055,07

38.110,14

TOTAL ITEM: 02

1.482.736,64

03.

ALVENARIAS E DIVISOES

03.

01

ED-48231

SETOP

ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM,
ASSENTADOS COM ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:10 COM
PREPARO MANUAL, ESP. PAREDE = 10CM, COM JUNTAS DE 12MM,
CONSIDERANDO 8% DE PERDAS NOS TIJOLOS, SEM PERDAS DE
ARGAMASSA

M2

2,00

49,65

99,30

63,30

126,60

03.

02

ED-48537

SETOP

DIVISORIA 35MM PAINEL CEGO MIOLO COLMEIA REVESTIDA
C/CHAPA LAMINADA EMCORES FIBRA MADEIRA PRENSADA
C/MONTANTES ALUMINIO ANODIZADO NATURAL EM"L" "T" OU
"X" INCL PORTAS EXCL SUAS FERRAGENS.

M2

12,50

101,23

1.265,38

129,07

1.613,38

03.

03

ED-48533

SETOP

DIVISORIA EM GRANITO CINZA CORUMBA POLIDO H= 180 CM,
INCLUSIVE FERRAGENS EM LATAO CROMADO

M2

2,31

655,72

1.514,71

836,04

1.931,25

TOTAL ITEM: 03

3.671,23

04.

COBERTURAS

04.

01

COMP.02

COMPOSICAO

COBERTURA COM TELHA CHAPA ACO ZINCADO ONDULADA 0,5
MM

M2

286,06

93,95

26.876,40

119,79

34.267,13

04.

02

ED-48402

SETOP

FABRICACAO, FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CUMEEIRA
METALICA PARA TELHA

19,80

72,13

1.428,17

91,97

1.821,01

04.

03

ED-50667

SETOP

FABRICAGAO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CHAPIM EM
CHAPA DE ACO GALVANIZADA CONFORME PROJETO

130,81

51,84

6.781,19

66,10

8.646,54

04.

04

ED-50650

SETOP

FABRICAGAO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CALHA METALICA
CONJUGADA EM CHAPIM EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
CONFORME PROJETO

83,85

77,86

6.528,56

99,27

8.323,79

04.

05

ED-50678

SETOP

FABRICAGCAO, FORNECIMENTO E INSTALACAO DE RUFOS EM
CHAPA DE ACO GALVANIZADA CONFORME PROJETO

113,40

50,98

5.781,13

65,00

7.371,00

TOTAL ITEM: 04

60.429,47




05.

IMPERMEABILIZAGOES E ISOLAMENTO

CAMADA DE TRANSICAO COM GEOTEXTIL 200G/M2 -

COMP.03 | COMPOSICAO - 23,94
05.01 ¢ FORNECIMENTO E COLOCAGCAO M2 8,04 192,42 10,25 245,39
CAMADA DE REGULARIZACAO ARGAMASSA TRACO 1:3, ESPESSURA
05. 02 ED-50170 SETOP MEDIA 3,0 CM M2 23,94 42,33 1.013,38 53,97 1.292,04
IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSA POLIMERICA COM
98556 SINAPI CONSUMO DE 5,0KG/M?, ESTRUTURADA COM TELA POLIESTER 151,48
05. 03 RESINADA MALHA DE 3X3 MM M2 52,04 7.883,02 66,35 10.050,70
05. 04 ¢ M2 73,31 705,24 93,47 899,18
IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA ESPESSURA 3MM
ED-50168 SETOP PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO ESPESSURA 23,94
05. 05 0,8MM, INCLUSO EMULSAO ASFALTICA M2 73,31 1.755,04 93,47 2.237,67
ED-50176 SETOP PROTECAO MECANICA - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 23.94
05.06 1:3 M2 28,13 673,43 35,87 858,73
ED-50579 SETOP JUNTA EM MASTIQUE POLIURETANO (MASTIQUE PERIMETRAL) 118,00
05.07 2X2 CM M 34,72 4.096,96 44,27 5.223,86
TOTAL ITEM: 05 20.807,57
06. INSTALACAO HIDRO-SANITARIA
06.01 TUBULAGOES E CONEXOES
ED-50019 SETOP TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES 126,00 2.648,52 26,80 3.376,80
06.01.01 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 21,02
£D-50020 SETOP TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES 36,00 996,84 35,30 1.270,80
06.01.02 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 27,69
£D-50022 SETOP TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50 MM, INCLUSIVE 36,00 1.189,08 4211 1.515,96
06.01.03 CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 33,03
ED-50023 SETOP TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 60 MM, INCLUSIVE 12,00 626,76 66,59 799,08
06.01.04 CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 52,23
£D-50024 SETOP TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 75 MM, INCLUSIVE 6,00 454,14 96,50 579,00
06.01. 05 CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 75,69
ED-50034 SETOP TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - 66,00 1427.58 2758 1.820,28
06.01. 06 FORNECIMENTO E INSTALACAO M 21,63
B E EDIALD LUSIVE EXOES -
ED-50027 SETOP TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES 36,00 970,92 34,39 1.238,04
06.01.07 FORNECIMENTO E INSTALACAO M 26,97
ED-50028 SETOP TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - 36,00 1328,40 47,05 1.693,80
06.01.08 FORNECIMENTO E INSTALACAO M 36,90
ED-50038 SETOP TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - 60,00 3.525,00 7491 4.494,60
06.01.09 FORNECIMENTO E INSTALACAO M 58,75
BO DE L A AVEL E ESPUDE DE B
ED-50332 SETOP TUBO 'G,ACAO AJUSTAV SPU ORBACHA PARA 4,00 576,16 183,65 734,60
06.01. 10 VASO SANITARIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 144,04
06.01. 11 ED-29742 SETOP CAIXA D’AGUA 5000 LITROS POLIETILENO COM TAMPA UN 1,00 3.697,68 3.697,68 4.714,54 4.714,54
06.01.12 ED-50309 SETOP BOLSA DE LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 5,00 21,91 109,55 27,94 139,70




821 SINAPI A - A 5,00 102,25 26,07 130,35
06.01. 13 BUCHA DE REDUGCAO 75 X 50 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 20,45
ED-49939 SETOP CAIXA DE GORDURA PRE-FABRICADA 340 MM 31 L, COM TAMPA E 1,00 165,89 211,51 211,51
06.01. 14 CAIXILHO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 165,89
98102 SINAPI CAIXA DE GORDURA PRE-FABRICADA 340 MM 50 L, COM TAMPA E 6,00 1.137,24 241,66 1.449,96
06.01. 15 CAIXILHO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 189,54
06.01. 16 - UN 425,69
ED-50008 SETOP CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA 10,00 836,70 106,68 1.066,80
06.01. 17 BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 83,67
ED-49952 SETOP RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E 4,00 354,72 113,07 452,28
06.01. 18 INSTALACAO UN 88,68
CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE-MOLDADO -
95676 SINAPI 1,00 139,81 178,26 178,26
06.01. 19 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 139,81
97741 SINAPI KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E 1,00 174,63 222,65 222,65
06.01. 20 INSTALACAO UN 174,63
95675 SINAPI HIDROMETRO 5,00M3/H, D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 213,93 272,76 272,76
06.01. 21 ! /R, / UN 213,93
06.01. 22 M 421,32
06. 02 LOUCAS E METAIS
VA ANITARI NVENCIONAL BRAN LINHA AZALEIA
ED-50296 SETOP CEIi?ESOU EQUI?/IA(I:ENTE “ e , 4,00
06.02.01 UN 347,22 1.388,88 442,71 1.770,84
ED-50297 SETOP VASO SANITARIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - LOUGCA 1,00
06. 02. 02 BRANCA UN 535,62 535,62 682,92 682,92
CUBA ACO INOXIDAVEL 40,0X34,0X11,5 CM, COM SIFAO EM
ED-50277 SETOP METAL CROMADO 1.1/2X1.1/2", VALVULA EM METAL CROMADO 8,00
TIPO AMERICANA 3.1/2"X1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E
06.02.03 INSTALACAO UN 480,83 3.846,64 613,06 4.904,48
CUBA OVAL DE EMBUTIR NA COR BRANCA - COD.76117 PADRAO
ED-50279 SETOP CELITE OU EQUIVALENTE , INCLUSIVE COM V/:\LVULA, SIFAO 3,00
06.02. 04 CROMADOS UN 421,28 1.263,84 537,13 1.611,39
06. 02. 05 ! ! UN 579,32 2.317,28 738,63 2.954,52
LAVATORIO COM COLUNA SUSPENSA LIFE, NA COR BRANCA
7759 ORSE PADRAO CELITE OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE COM VALVULA, 11,00
06. 02. 06 SIFAO CROMADOS UN 884,38 9.728,18 1.127,58 12.403,38




TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUNAS E MED 60X56CM (EM
TORNO)INCL ACESSORIOS DE FIX FERRAGENS EM METAL

ED-50290 SETOP CROMADO TORNEIRA PRESSAO 1158 1/2" VALVULA 3,00
ESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1680 DE 1.1/2"X1.1/2" -
06.02. 07 FORNECIMENTO UN 849,54 2.548,62 1.083,16 3.249,48
13259 ORSE EXPURGO HOSPITALAR EM ACO INOX. FISHER iNOX OU 500
06.02.08 EQUIVALENTE, INCLUSIVE SIFAO EM AGCO INOX UN ’ 5.263,39 10.526,78 6.710,82 13.421,64
06. 03 ACESSORIOS -
£D-50316 SETOP I?UCHA HIGIENICA COM REGISTRO PARA EONTROLE DE FLUXO DE 5,00
06.03.01 AGUA 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 173,53 867,65 221,25 1.106,25
06.03.02 & UN 267,50 802,50 341,06 1.023,18
TORNEIRA PARA LAVATORIO, DE MESA, PRESSMATIC BENEFIT,
12209 ORSE PADRAO DOCOL OU EQUIVALENTE (BANHEIRO DE DEIFICIENTE) - 4,00
06.03. 03 FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1.470,25 5.881,00 1.874,57 7.498,28
06.03. 04 & UN 514,94 7.209,16 656,55 9.191,70
TORNEIRA DE LIMPEZA, DE PAREDE, MISTY, PADRAO FABRIMAR
8236 ORSE Ocl)J EQUIVALENTE FOR’NECIMENTO’ E II\?ST;\LA Aoo 7,00
06. 03. 05 & UN 62,47 437,29 79,65 557,55
TORNEIRA DE PAREDE COM DIRECIONADOR DE JATO MISTY,
86911 SINAPI PADRAO FABRIMAR OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E 2,00
06. 03. 06 INSTALAGAO UN 90,46 180,92 115,34 230,68
TORNEIRA DE MESA BICA MOVEL LINHA FIT SPECIAL REF. 1167 C53
13761 ORSE PADRAO LORENZETTI OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E 6,00
06. 03. 07 INSTALAGCAO UN 790,25 4.741,50 1.007,57 6.045,42
£D-50304 SETOP TORNEIRA BOIA PARA CAIXA D'AGUA 3/4" OU EQUIVALENTE - 1,00
06. 03.08 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 94,67 94,67 120,70 120,70
£D-49965 SETOP REGISTRO DE PRESSAO COM ACABAMENTO 3/4"0U EQUIVALENTE 5,00
06. 03. 09 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 86,69 433,45 110,53 552,65
£D.49989 SETOP REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO 3/4"0U EQUIVALENTE - 10,00
06. 03. 10 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 87,26 872,60 111,26 1.112,60
£D.49991 SETOP REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO 5,00
06.03.11 SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 110,57 552,85 140,98 704,90
£D.49995 SETOP REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO 1;1/2 ou 1,00
06.03.12 EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 160,00 160,00 204,00 204,00
£D.49972 SETOP REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E 2,00
06.03. 13 INSTALACAO UN 52,59 105,18 67,05 134,10
£D.49978 SETOP REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E 1,00
06.03. 14 INSTALACAO UN 109,54 109,54 139,66 139,66
£D.49980 SETOP REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E 2,00
06.03. 15 INSTALACAO UN 186,04 372,08 237,20 474,40




REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E

ED-49982 SETOP 1,00
06.03. 16 INSTALACAO UN 366,29 366,29 467,02 467,02
VALVULA DE DESCARGA C/ CAIXA EMBUTIDA NA PAREDE REF.:
2053 ORSE MONTANA HIDROTECNICA OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E 4,00
06.03.17 INSTALACAO UN 1.055,40 4.221,60 1.345,64 5.382,56
ED-50337 SETOP VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM 2,00
06.03.18 METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 383,40 766,80 488,84 977,68
06.03. 19 13111 ORSE BARRA DE APOIO LATERAL EM AGCO INOX L =60 CM UN 1,00 195,00 195,00 248,63 248,63
BARRA PARA APOIO EM ACO INOX EM PAREDE PARA P.N.E. L =80
ED-48160 SETOP 10,00
06. 03. 20 ™M UN ’ 195,08 1.950,80 248,73 2.487,30
ED-48162 SETOP BARRA PARA APOIO P.N.E. EM PORTA EM ACO INOX L = 60 CM 8,00
06.03.21 ¢ UN ’ 180,88 1.447,04 230,62 1.844,96
ED-48167 SETOP BARRA PARA APOIO P.N.E. EM ACO INOX PARA LAVATORIO EM "U" 4,00
06. 03. 22 ¢ UN ’ 178,51 714,04 227,60 910,40
06. 03. 23 ED-48158 SETOP BANCO ARTICULADO PARA BANHO UN 2,00 506,41 1.012,82 645,67 1.291,34
06.03. 24 86886 SINAPI LIGACAO FLEXIVEI CROMADO 1/2 X 30 CM UN 17,00 60,63 1.030,71 77,30 1.314,10
ED-48183 SETOP PAPELEIRA PARA PAPEL HIGIENICO EM PLAS'I'JCO. LALEKLA OU 5,00
06. 03. 25 EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 60,78 303,90 77,49 387,45
PORTA PAPEL TOALHA BRANCO TIPO DISPENSER EM PLASTICO
ED-48182 SETOP RESISTENTE E LAVAVEL,COLUMBUS OU EQUIVALENTE - 21,00
06. 03. 26 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 70,74 1.485,54 90,19 1.893,99
SABONETEIRA COM RESERVATORIO BRANCO TIPO DISPENSER
ED-48188 SETOP PARA SABAO LiQUIDO EM PLASTICO RESISTENTE E LAVAVEL, 24,00
06.03.27 LALEKLA OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E |NSTALACAO UN 62,32 1.495,68 79,46 1.907,04
EDa815s | TP | EOUNALENTE | FORNECIMENTO £ NSTALACAO
06.03.28 UN 62,32 124,64 79,46 158,92
£D-48176 SETOP CABIDE CROMADO TIPO GAN~CHO, DOCOL OU EQUIVALENTE - 10,00
06. 03. 29 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 33,93 339,30 43,26 432,60
RELHA/PORTA GRELHA ACO INOX, FECHO GIRATORIO 100 X 1
ED-49945 SETOP G /PORTA G (O INO . CHO GIRATORIO 100 X 100 3,00
06.03. 30 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 30,35 91,05 38,70 116,10
£D-49946 SETOP GRELHA/PORTA GRELHA ACO INOXLFECHO GIRATORIO 150 X 150 10,00
06.03.31 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 35,67 356,70 45,48 454,80
TOTAL ITEM: 06 120.745,50
07. PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO
EXTINTOR DE INCENDIO TIPO PO QUIMICO 2-A:20-B:C,
ED-50193 SETOP 5,00
07.01 CAPACIDADE 6 KG UN 253,35 1.266,75 323,02 1.615,10
L ARIA DE EMERGE O E-1 LA D
ED-26993 SETOP UMINARIA MERG NCIAAUTON(?MAI 6 COM LAMPADA 9,00
07.02 DE 8 W -FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 193,51 1.741,59 246,73 2.220,57
L L ESCENTE "S1" OU "S2"- 1 iDA -
ED-50201 SETOP PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU s~ 380 X 190 MM (SAIDA 1,00
07.03 DIREITA) - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 22,61 22,61 28,83 28,83
L L ESCENTE "S3"- 1 ECIME
£D-29400 SETOP PLACA FOTO~ UMINESCENTE "S3"- 380 X 190 MM FORNECIMENTO 3,00
07.04 E INSTALACAO UN 22,61 67,83 28,83 86,49




PLACA FOTOLUMINESCENTE "S4"- 380 X 190 MM -

ED-29401 SETOP - 1,00
07.05 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 22,61 22,61 28,83 28,83
ED-29405 SETOP PLACA FOTOLUMINESCENTE "S8"- 380 X 190 MM (SAIDA ESCADA 2,00
07.06 DESCE) - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO UN 22,61 45,22 28,83 57,66
ED-50205 SETOP PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAIDA) - 2,00
07.07 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 22,61 45,22 28,83 57,66
PLACA FOTOLUMINESCENTE "M1" - 600 X 600 MM COM
ED-32246 SETOP MENSAGEM ESCRITA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO (REGRA DE 1,00
07.08 TRES) UN 150,05 150,05 191,31 191,31
07.09 ED-50199 SETOP PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM UN 5,00 16,27 81,35 20,74 103,70
TOTAL ITEM: 07 4.390,15
08. DRENAGEM
08.01 ED-51107 SETOP ESCAVACAO MANUAL DE VALAS H<=1,50 M M3 33,70 63,20 2.129,84 80,58 2.715,55
ED-51 ETOP A = 1,2
08.02 51093 SETO COMPACTAGAO MANUAL FUNDO DE VALAS COM MAGO=10 KG V2 61,20 2131 130417 27.17 1.662,80
08.03 ED-51120 SETOP REATERRO MANUAL DE VALAS M3 33,70 63,20 2.129,84 80,58 2.715,55
ED-48668 SETOP FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO NBR- 42,00
08.04 7362 D = 75 MM, INCLUSIVE CONEXOES E SUPORTES M 31,20 1.310,40 39,78 1.670,76
ED-48669 SETOP FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO NBR- 72,00
08.05 7362 D = 100 MM, INCLUSIVE CONEXOES E SUPORTES M 31,97 2.301,84 40,76 2.934,72
ED-48670 SETOP FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO NBR- 12,00
08.06 7362 D = 150 MM, INCLUSIVE CONEXOES E SUPORTES M 60,79 729,48 77,51 930,12
ED-48671 SETOP FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO NBR- 18,00
08. 07 7362 D = 200 MM, INCLUSIVE CONEXOES E SUPORTES M 129,22 2.325,96 164,76 2.965,68
ED-50812 SETOP GRELHA C/ CAIXILHO METALICO 20 X 20 CM FULMINAS - 2,00
08.08 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 65,36 130,72 83,33 166,66
AIXA ALVENARIA 40 X 40 X 40 CM, TAMPA EM GRELHA DE ACO-
ED-49908 SETOP EASSAGEM INCLUSR/E ESCAVigﬂo, REATERROE BOTA FORACO 3,00
08.09 ’ ’ UN 376,50 1.129,50 480,04 1.440,12
AIXA ALVENARIA 40 X 40 X M, TAMPA EM GRELHA DE ACO-
ED-49909 SETOP EASSAGEM INCLUSR/E ESCA?/igﬂo, REATERROE BOTA FORACO 2,00
08.10 ’ ’ UN 458,06 916,12 584,03 1.168,06
TOTAL ITEM: 08 18.370,02
09. INSTALAGOES ELETRICAS
ED-49308 SETOP ELETRODUTO DE PVC RiGIDO ROSCAVEL 20 MM (3/4") 201,00
09. 01 FORNECIMENTO E INSTALACAO M 18,70 3.758,70 23,84 4.791,84
ED-49309 SETOP ELETRODUTO PVC RIGIDO, ROSCA, INCLUSIVE CONEXOES D = 1 16,00
09. 02 FORNECIMENTO E INSTALACAO M 20,51 328,16 26,15 418,40
ELETROD DE L ZADO ELETROL[ LEVE
09.03 ’ M 18,97 9.200,45 24,19 11.732,15
ED-49318 SETOP ELETRODUTO ACO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES D = 66,00
09. 04 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 26,30 1.735,80 33,53 2.212,98




COMP.4 | comMPOSICAO - - 29,00
09, 05 C INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 18,81 545,57 23.99 695,71
coMPs | composicko INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS - FORNECIMENTO E 5,00
09. 06 INSTALACAO UN 25,36 126,81 32,34 161,70
coMPs | composicko INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA - FORNECIMENTO E 6,00
09. 07 INSTALACAO UN 26,50 159,02 33,79 202,74
09. 08 COMP.7 | COMPOSICAO [INTERRUPTOR, TRES TECLAS SIMPLES 10 A - 250 V UN 1,00 31,91 31,91 40,69 40,69
09.09 ED-5622 SETOP ESPELHO PLASTICO - 4"X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 135,00 5,29 714,15 6,74 909,90
09. 10 ED-5625 SETOP ESPELHO PLASTICO - 4"X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 26,00 11,95 310,70 15,24 396,24
09. 11 9517 ORSE PLACA PARA CAIXA 2" X 4", COM FURO CENTRAL UN 2,00 4,77 9,54 6,08 12,16
£D-49070 SETOP CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "C" - 2,00
09. 12 FORNECIMENTO INSTALACAO UN 31,76 63,52 40,49 80,98
£D-49079 SETOP CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "E" - 6,00
09.13 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 29,66 177,96 37,82 226,92
£D-49088 SETOP CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "T" - 27,00
09. 14 FORNECIMENTO E | NSTALACAO UN 33,85 913,95 43,16 1.165,32
£D-49097 SETOP CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "X" - 2,00
09.15 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 35,95 71,90 45,84 91,68
£D-49121 SETOP CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "LL" - 75,00
09. 16 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 31,76 2.382,00 40,49 3.036,75
NDULETE 1" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "T" -
ED-49089 SETOP CONDU G v OFu OTIPO 4,00
09.17 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 43,72 174,88 55,74 222,96
£D-49122 SETOP CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "LL" - 15,00
09. 18 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 41,66 624,90 53,12 796,80
ED-17964 SETOP CONDULETE TIPO TB EM ALUMINIO PARA ELETRODUTO ROSCADO 5,00
09.19 D =3/4" UN 33,85 169,25 43,16 215,80
. |CONDULETE METALICO REDONDO DO TIPO MULTIPLO COM
COMP.8 | COMPOSICAO . 70,00
09. 20 TAMPA DE UM FURO @3/4". REF.: DAISA OU EQUIVALENTE UN 48,39 3.387,42 61,70 4.319,00
£D-49148 SETOP CAIXA DE PASSAGEM 15 x 15 CM EM CHAPA DE FERRO COM 2,00
09.21 TAMPA CEGA UN 76,22 152,44 97,18 194,36
09.22 ED-49136 SETOP CABO COBRE NU # 50 MM2 INCLUSIVE SUPORTE M 30,00 55,36 1.660,80 70,58 2.117,40
CABO UNIPOLAR, TEMPERA MOLE, CONSTITUIDO POR
CONDUTOR DE COBRE, CLASSE DE TENSAO ISOLAMENTO 0,75 KV,
ISOLACAO COM COMPOSTO TERMOFIXO A EPR, TEMPERATURA
DE OPERACAO EM REGINE CONTINUO 902C, COM COBERTURA
09. 23 EM PVC, RESISTENTE A CHAMA, DE ACORDO COM A NBR 13248
09.23.01 ED-48989 SETOP CABO FLEXIVEL 0,75 KV - PVC # 2,5 MM2 M 2.695,00 4,51 12.154,45 5,75 15.496,25
09.23.02 ED-48992 SETOP CABO FLEXIVEL 0,75 KV - PVC # 4 MM2 M 2.709,00 6,64 17.987,76 8,47 22.945,23
09.23.03 ED-48995 SETOP CABO FLEXIVEL 0,75 KV - PVC # 6 MM2 M 238,00 8,75 2.082,50 11,16 2.656,08
ELE L E D L ZADA ELETROLI 1
19522 | SETOP | MM COM TAMPA, INCLUSIE CONEXRD
09.24 ’ M 115,82 5.443,54 147,67 6.940,49




09.25

ED-19513

SETOP

ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLITICA CHAPA 14 150 X
100 MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXAO

24,00

108,58

2.605,92

138,44

3.322,56

09.26

ED-49446

SETOP

PERFILADO LISO EM CHAPA DE AGO , DIMENSOES 19 X 38 MM

20,00

44,20

884,00

56,36

1.127,20

09.28

ED-27082

SETOP

LUMINARIA DE EMBUTIR PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES
TUBULARES DE 32W. APROPRIADA PARA FORRO DE GESSO OU
MODULADO COM PERFIL "T" DE ABA 25mm. CORPO EM CHAPA DE
AGO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA
EPOXI-PO NA COR BRANCA. REFLETOR E ALETAS PARABOLICAS EM
ALUMINIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. EQUIPADA COM PORTA-
LAMPADA ANTIVIBRATORIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE
SEGURANCA E PROTEGCAO CONTRA AQUECIMENTO NOS
CONTATOS. REF.: MOD.: 2001 2xT26-32W, DA ITAIM OU
EQUIVALENTE - COMPLETA

UN

40,00

268,37

10.734,80

342,17

13.686,80

09.29

ED-27080

SETOP

LUMINARIA DE EMBUTIR PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES
TUBULARES DE 16W. APROPRIADA PARA FORRO DE GESSO OU
MODULADO COM PERFIL "T" DE ABA 25mm. CORPO EM CHAPA DE
AGO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA
EPOXI-PO NA COR BRANCA. REFLETOR E ALETAS PARABOLICAS EM
ALUMINIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. EQUIPADA COM PORTA-
LAMPADA ANTIVIBRATORIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE
SEGURANCA E PROTECAO CONTRA AQUECIMENTO NOS
CONTATOS. REF.: MOD.: 2001 2xT26-16W, DA ITAIM OU
EQUIVALENTE - COMPLETA

UN

1,00

251,87

251,87

321,13

321,13

09.30

ED-27082

SETOP

LUMINARIA DE EMBUTIR PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES
TUBULARES DE 32W. APROPRIADA PARA FORRO DE GESSO OU
MODULADO COM PERFIL "T" DE ABA 25mm. CORPO / REFLETOR
EM CHAPA DE ACO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA
ELETROSTATICA EPOXI-PO NA COR BRANCA. DIFUSOR EM ACRILICO
LEITOSO. EQUIPADA COM PORTA-LAMPADA ANTIVIBRATORIO EM
POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANCA E PROTECAO
CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS. REF.: MOD.: 2109 2xT16-
32W, DA ITAIM OU EQUIVALENTE - COMPLETA

UN

13,00

268,37

3.488,81

342,17

4.448,21




09.31

ED-27080

SETOP

LUMINARIA DE EMBUTIR PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES
TUBULARES DE 16W. APROPRIADA PARA FORRO DE GESSO OU
MODULADO COM PERFIL "T" DE ABA 25mm. CORPO / REFLETOR
EM CHAPA DE ACO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA
ELETROSTATICA EPOXI-PO NA COR BRANCA. DIFUSOR EM ACRILICO
LEITOSO. EQUIPADA COM PORTA-LAMPADA ANTIVIBRATORIO EM
POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANCA E PROTECAO
CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS. REF.: MOD.: 2109 2xT16-
16W, DA ITAIM OU EQUIVALENTE - COMPLETA

UN

16,00

251,87

4.029,92

321,13

5.138,08

09.32

9625

ORSE

LUMINARIA RETANGULAR DE SOBREPOR TIPO ARANDELA PARA 1
LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 23W. INSTALADA A
220cm DO PISO ACABADO OU CONFORME INDICAGAO EM
PLANTA. CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA COM PINTURA
ELETROSTATICA EPOXI-PO NA COR BRANCA. DIFUSOR EM VIDRO
PLANO TEMPERADO JATEADO. REF.: MOD.: OLIVINO 1xTC-TSE-
23W DA ITAIM OU EQUIVALENTE, FORNECIDA COM 1 LAMPADA
FLUORESCENTE COMPACTA DE 23W-220V. COMPLETA

UN

13,00

284,02

3.692,26

362,13

4.707,69

09.33

ED-49194

SETOP

CAIXA ESTAMPADA EM PVC ANTICHAMA, COR AMARELA 2" X 4"
REF.: TIGREFLEX TIGRE OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

133,00

13,81

1.836,73

17,61

2.342,13

09.34

ED-49195

SETOP

CAIXA ESTAMPADA EM PVC ANTICHAMA, COR AMARELA 4" X 4"
REF.: TIGREFLEX TIGRE OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

30,00

16,36

490,80

20,86

625,80

09.35

ED-15748

SETOP

TOMADA 2P+T COM PLACA 2"X4"REF.: PIAL PLUS - PIAL OU
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

95,00

26,01

2.470,95

33,16

3.150,20

09.36

ED-15756

SETOP

TOMADA DUPLA - 2P + T - 20A SEM PLACA

UN

20,00

39,79

795,80

50,73

1.014,60

09.37

12545

ORSE

TIRANTE ROSQUEADO DE 1/4”. REF.: MEGA OU EQUIVALENTE

71,00

15,84

1.124,64

20,20

1.434,20

09.38

10327

ORSE

ABRAGADEIRA DO TIPO “D” CUNHA DN 3/4"

UN

1.455,00

6,27

9.122,85

7,99

11.625,45

09.39

ED-49457

SETOP

SUSPENSAO PARA TIRANTE. REF.: MEGA OU EQUIVALENTE

UN

118,00

7,06

833,08

9,00

1.062,00

09.40

9819

ORSE

CHUMBADOR CBA —1/4” X 2”. REF.: MEGA OU EQUIVALENTE

UN

118,00

1,77

208,86

2,26

266,68

09.41

COT.6

COTACAO

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE
SOBREPOR, COM PORTA, PARA 120 DISJUNTORES
TERMOMAGNETICOS, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM
BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E
INSTALACAO, CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR, PR 04/05

UN

1,00

12.860,97

12.860,97

16.397,74

16.397,74

TOTAL ITEM: 09

152.751,00

10.

CABEAMENTO ESTRUTURADO

10.01

ED-48363

SETOP

CABO COAXIAL RG-59-75 OHMS

48,00

6,01

288,48

7,66

367,68




CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO

ED-9194 SETOP - 684,00 4.220,28 7,87 5.383,08
10. 02 NAO PROPAGANTE A CHAMA M 6,17
ED-48374 SETOP O 1,00 1.451,66 1.850,87 1.850,87
10.03 PATCH PANEL 48 POSICOES, CATEGORIA COM GUIA TRASEIRO o 145166
£D.48375 SETOP CALHA DE TOMADAS PARA FIXACAO NO RACK, COM 8 TOMADAS 1,00 87.80 111,05 111,05
10. 04 2P +T c) 87,80
10,05 ED-48376 SETOP GAVETA DE VENTILACAO COM 4 VENTILADORES PARA RACK 19" o 1,00 68057 680,57 867,73 867,73
10. 06 ED-48377 SETOP ORGANIZADOR DE CABOS DE 1U PARA RACK 19" cl 4,00 78,45 313,80 100,02 400,08
10.07 ED-15794 SETOP TOMADA DUPLA PARA LOGICA RJ45, 4"X4", EMBUTIR, COMPLETA o 23,00 12706 2.922,38 162,00 3.726,00
4202 ORSE PRENSA CABO METALICO @3/4" (FURO DE 7 A 15mm) PARA USO 70,00 252,00 459 32130
10. 08 DIRETO EM DAILET. REF.: DAISA OU EQUIVALENTE UN 3,60
£D-49195 SETOP CAIXA DE DERIVACAO PARA ELETRODUTOS, COM LUVA 2,00 3272 20,86 4172
10. 09 ROSQUEADA EM PVC, (2" - REF.: MEGA OU EQUIVALENTE UN 16,36
CAIXA DE PASSAGEM 15x15cm COM TAMPA REVERSIVEL.
CONSTRUIDA EM LIGA DE ALUMINIO SILICIO, FUNDIDA EM MOLDE
£D-49152 SETOP PERMANENTE, DE BOM ACABAMENTO, ALTA RESISTENCIA 2,00 11372 72,50 145,00
MECANICA E A PROVA CORROSAO. TAMPA LISA FIXADA POR
PARAFUSOS DE ACO GALVANIZADO, DOTADAS DE JUNTA DE
VEDAGAO. REF.: CP-1515-10 DA WETZEL OU EQUIVALENTE
10.10 RO CP-1515-10 OUEQU UN 56,86
£D-15712 SETOP INTERRUPTOR INTERMEDIARIO SIMPLES, 10A/250V. REF.: PIALPLUS 1,00 27.27 3477 3477
10.11 DA LEGRAND OU EQUIVALENTE UN 27,27
RACK METALICO FECHADO DE PAREDE 19"x12Us. PROF.: 570mm
COMP.9 | COMPOSIGAO |COM PORTA DE VIDRO. REF.: MINIRACKS 19" DA REDE RACK OU 1,00 3.160,26 4.029,33 4.029,33
10. 12 EQUIVALENTE UN 3.160,26
SWITCH ETHERNET PADRAO 19". REF.: SWITCH BASELINE 2952-SFP
COMP.10 | COMPOSIGAO |PLUS - 48 PORTAS + 4 PORTAS GIGABIT SFP DA 3COM OU 1,00 6.622,68 8.443,92 8.443,92
10. 13 EQUIVALENTE UN 6.622,68
NO-BREAK ENTRADA 100-240Vac SAIDA 115Vac 1,2kVA E
755 ORSE AUTONOMIA MINIMA DE 20 MINUTOS. REF.: SPWR1200 DA 1,00 911,72 1.162,44 1.162,44
10. 14 ENGETRON OU EQUIVALENTE UN 911,72
TOTAL ITEM: 10 26.885,87
11. CFTV E SONORIZAGAO
£D.49318 SETOP ELETRODUTO ACO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES D = 48,00
11.01 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 26,30 1.262,40 33,53 1.609,44
£D.49309 SETOP ELETRODUTO PVC RIGIDO, ROSCA, INCLUSIVE CONEXBES D = 1 9,00
11.02 FORNECIMENTO E INSTALACAO M 20,51 184,59 26,15 235,35
£D.49089 SETOP CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "T" - 3,00
11.03 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 43,72 131,16 55,74 167,22
£D.49098 SETOP CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "X" - 1,00
11.04 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 45,78 45,78 58,37 58,37




11.

05

ED-49122

SETOP

CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "LL" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

4,00

41,66

166,64

53,12

212,48

11.

06

ED-9194

SETOP

CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO
NAO PROPAGANTE A CHAMA

7,00

6,17

43,19

7,87

55,09

11.

07

ED-48363

SETOP

CABO COAXIAL RG-59-75 OHMS

<

75,00

6,01

450,75

7,66

574,50

11.

08

ED-48364

SETOP

CABO SONORIZACAO 2x2,5mm?

43,00

6,57

282,51

8,38

360,34

TOTAL ITEM: 11

3.272,79

12,

SPDA

12.

01

ED-34449

SETOP

TERMINAL ESTANHADO DE 1 COMPRESSAO 1 FURO PARA CABO DE
AGO GALVANIZADO #50mm?. REF.: TERMOTECNICA OU
EQUIVALENTE

UN

14,00

8,43

118,02

10,75

150,50

12.

02

10425

ORSE

CONECTOR DE PRESSAO TIPO SPLIT BOLT PARA CABO DE AGO
GALVANIZADO #50mm? — ACABAMENTO NATURAL. REF.:
TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE

UN

48,00

17,37

833,76

22,15

1.063,20

12.

03

10091

ORSE

FIXADOR TIPO OMEGA EM LATAO LARGURA 15mm E FURO
@5,5mm E TRAVA PARA CABOS DE ACO GALVANIZADO #50mm?.
REF.: TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

165,00

2,22

366,30

2,83

466,95

12.

04

11039

ORSE

PARAFUSO DE FENDA AUTOATARRACHANTE EM ACO INOX (4,2 x
32mm. REF.: TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO

UN

342,00

0,83

283,86

1,06

362,52

12.

05

COMP.11

COMPOSICAO

BUCHA DE NYLON N2 6. REF.: TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

342,00

0,61

210,19

0,78

266,76

12.

06

COMP.12

COMPOSIGAO

PRESILHA DE LATAO ESTANHADO COM FURO DE 7mm E TRAVA
PARA CABO DE AGCO GALVANIZADO. REF.: TERMOTECNICA OU
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

UN

12,00

5,42

65,07

6,91

82,92

12.

07

3378

SINAPI

HASTE DE ACO REVESTIDA COM ALTA CAMADA DE COBRE DO
TIPO COPPERWELD @ 3/4"x3000mm, CONFORME NBR 13571,
CRAVADA A UMA PROFUNDIDADE MINIMA DE 0,50m.

UN

13,00

152,07

1.976,91

193,89

2.520,57

12.

08

ED-49136

SETOP

CABO DE COBRE NU 50mm?, 7 FIOS x #3,00mm (NBR 6524). REF.:
TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

115,00

55,36

6.366,40

70,58

8.116,70

12.

09

ED-51033

SETOP

CORDOALHA EM ACO GALVANIZADO (3/8" SM, COM 7 FIOS,
CONFORME NBR 5908. REF.: TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

150,00

48,32

7.248,00

61,61

9.241,50

12.

10

142

SINAPI

SIKAFLEX - SELANTE ELASTICO, MONOCOMPONENTE, DE BAIXO
MODULO, A BASE DE POLIURETANO CARTUCHOS DE 310 ML.

UN

1,00

30,79

30,79

39,26

39,26

12.

11

ED-51019

SETOP

BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8" X 1/8" X 3M - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

56,00

27,74

1.553,44

35,37

1.980,72

12.

12

ED-51091

SETOP

TERMINAL DE COMPRESSAO EM ACO GALVANIZADO #50mm?

UN

22,00

31,65

696,30

40,35

887,70

12.

13

ED-49327

SETOP

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO PESADO INCLUSIVE
CONEXOES D = 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

21,00

41,16

864,36

52,48

1.102,08




CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "C" -

ED-49071 SETOP 11,00
12. 14 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 41,66 458,26 53,12 584,32
9048 ORSE A 7,00
115 CONECTOR DE MEDIGAO PARA SPDA EM ACO COM 4 PARAFUSOS UN 52,56 367.92 67,01 469,07
1562 SINAP| CONECTOR REFORCADO EM BRONZE PARA CONEXAO DE DOIS 13,00
12.16 CABOS #50mm? UN 22,85 297,05 29,13 378,69
ED-51055 SETOP CAIXA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO EM PVC COM TAMPA DE 3,00
12.17 FERRO FUNDIDO @#30cm UN 137,80 413,40 175,70 527,10
COMP.13 | COMPOSICAO CONDULETE METALICO REDONDO DO TIPO MULTIPLO COM 3,00
12.18 TAMPA DE UM FURO ®1". REF.: DAISA OU EQUIVALENTE UN 52,26 156,78 66,63 199,89
12.19 4178 ORSE ABRACADEIRA DO TIPO "D" COM CUNHA @1" UN 63,00 1,30 81,90 1,66 104,58
TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO A FOGO h=25cm (#3/8"
8316 ORSE 13,00
12.20 COM BANDEIRA UN ’ 5,36 69,68 6,83 88,79
104753 SINAP| CONECTOR DE PRESSAO EM ACO GALVANIZADO A FOGO, COM 13,00
12.21 RABICHO DE ROSCA MECANICA @3/8" E CABO #50mm? UN 28,50 370,50 36,34 472,42
12.23 11131 ORSE SOLDA EXOTERMICA CABO-HASTE UN 26,00 13,92 361,92 17,75 461,50
TOTAL ITEM: 12 29.567,74
13. CLIMATIZACAO
DRENO EM TUBO PV 4", INCLUSIVE CONEXOES -
ED-50079 SETOP ° UBO PVC @ 3/ » INCLUSIVE CONEXOES 18,00
13.01 FORNECIMENTO E INSTALACAO M 35,72 642,96 45,54 819,72
- |DUTO FLEXIVEL DN 150 MM REF.: VENTOKIT - FORNECIMENTO E
COMP.14 | COMPOSICAO UTO FLEX >0 0 ORNEC 0 10,00
13.02 INSTALAGCAO M 65,99 659,86 84,13 841,30
EXAUSTORES PARA BANHEIRO REF.: VENTOKIT - MODELO CLASSIC
COMP.15 | COMPOSIGCAO |280 - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO, INCLUSO VENEZIANA AUTO- 3,00
13.03 FECHANTE UN 582,58 1.747,74 742,79 2.228,37
FURO NO STEEL FRAMING PARA INSTALACAO DA VENEZIANA
ED-50376 SETOP URONOS G S e 3,00
13.05 AUTO FECHANTE 15 X 15 CM UN 25,63 76,89 32,68 98,04
TOTAL ITEM: 13 3.987,43
14. ESQUADRIA DE MADEIRA
14.01 PORTAS
PI120 - PORTA DE ABRIR, 2 FOLHAS, DE MADEIRA COMPENSADA
COMP.16 | COMPOSIGAO |LISA PARA PINTURA, COM BATENTE E MARCO DE MADEIRA 120 X 3,00
14.01.01 210CM UN 1.314,22 3.942,67 1.675,64 5.026,92
- DE ABRIR, 1 FOL E BATENTE
ED-49602 SETOP P80 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, TIPO PRANCHETA, COM BATENT 19,00
14.01. 02 E MARCO DE MADEIRA 80 X 210 CM UN 980,54 18.630,26 1.250,19 23.753,61
ED-49603 SETOP P90 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, TIPO PRANCHETA, COM BATENTE 4,00
14.01. 03 E MARCO DE MADEIRA 90 X 210 CM UN 1.017,50 4.070,00 1.297,31 5.189,24
- |P110 - PORTA DE CORRER, 1 FOLHA, TIPO PRANCHETA, COM
COMP.17 | COMPOSICAO ’ ’ ’ 1,00
14.01. 04 BATENTE E MARCO DE MADEIRA - 110 X 210 CM UN 1.080,52 1.080,52 1.377,67 1.377,67
- |PT110 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA , TIPO PRANCHETA, COM
COMP.18 | COMPOSICAO ’ ’ ’ 1,00
14.01. 05 BATENTE E MARCO DE MADEIRA - 110 X 210 CM UN 1.192,43 1.192,43 1.520,35 1.520,35
14. 02 FERRAGENS




FERRAGEM PARA PORTA DE CORRER, FECHADURA TIPO CONCHA,

ED-13911 SETOP PINO GUIA, ROLDANA ,TRILHO INFERIOR E SUPERIOR 1,00
14.02.02 ! ! UN 306,36 306,36 390,61 390,61
100707 SINAPI FLECHOS DE EMBUTIR COM TRAVA DESLI~ZANTE, ACIONADA POR 6.00
14.02.03 ALAVANCA 200 MM DE COMP. 34" - LATAO CROMADO UN ’ 155,80 934,80 198,65 1.191,90
COMP.19 COMPOSICAO CHAPA EM ACO INOX PARA PROTECAO DE PORTA RESISTENTE A 8,00
14.02.04 IMPACTOS 90 X 40 CM UN 221,75 1.774,03 282,74 2.261,92
TOTALITEM: 14 40.712,22
15. ESQUADRIA DE ALUMINIO E VIDRO
JO1 - JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8
COMP.20 COMPOSICAO MM COM PELICULA JATEADA- ACABAMENTOS EM ALUMINIO 1,35
15.01 ANODIZ. NATURAL - 193X70 CM M2 796,14 1.074,79 1.015,08 1.370,36
JO2 - JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8
COMP.20 COMPOSICAO MM COM PELICULA JATEADA - ACABAMENTOS EM ALUMINIO 2,83
15.02 ANODIZ. NATURAL - 405 X 70 CM M2 796,14 2.253,08 1.015,08 2.872,68
15.03 M2 502,75 1.669,12 641,00 2.128,12
15.04 M2 502,75 1.583,66 641,00 2.019,15
courar | conroscio [0, s comn cvoro ureue oot
15.05 M2 502,75 5.595,59 641,00 7.134,33
15. 06 M2 502,75 2.322,70 641,00 2.961,42
15. 07 M2 502,75 5.806,74 641,00 7.403,55
JO8 - JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8
COMP.20 COMPOSICAO MM - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 60 X 70 1,26
15. 08 CcM M2 796,14 1.003,14 1.015,08 1.279,00
JO9 - JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8
COMP.20 COMPOSICAO MM COM PELICULA JATEADA - ACABAMENTOS EM ALUMINIO 3,78
15.09 ANODIZ. NATURAL-90 X 70 CM M2 796,14 3.009,41 1.015,08 3.837,00
conrar | cowoscio 10 e o auvoro @O NEoCn
15. 10 M2 502,75 2.287,50 641,00 2.916,55
J11 - JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8
COMP.20 COMPOSICAO MM COM PELICULA JATEADA - ACABAMENTOS EM ALUMINIO 1,75
15.11 ANODIZ. NATURAL - 125 X 70 CM M2 796,14 1.393,25 1.015,08 1.776,39




15.

12

COMP.21

COMPOSICAO

J12 - JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM -
ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 85 X 140 CM

M2

1,19

502,75

598,27

641,00

762,79

15.

13

COMP.21

COMPOSICAO

J13 - JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM
COM PELICULA JATEADA - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ.
NATURAL - 165 X 140 CM

M2

2,31

502,75

1.161,35

641,00

1.480,71

15.

14

COMP.20

COMPOSICAO

J14 - JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8
MM COM PELICULA JATEADA - ACABAMENTOS EM ALUMINIO
ANODIZ. NATURAL - 165 X 70 CM

M2

1,16

796,14

923,52

1.015,08

1.177,49

15.

15

COMP.21

COMPOSICAO

J15 - JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM -
ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 224 X 140 CM

M2

3,14

502,75

1.578,63

641,00

2.012,74

15.

16

COMP.21

COMPOSICAO

J16 - JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM -
ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 185 X 140 CM

M2

2,59

502,75

1.302,12

641,00

1.660,19

15.

17

COMP.21

COMPOSICAO

J17 - JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM -
ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 132 X 140 CM

M2

1,85

502,75

930,08

641,00

1.185,85

15.

18

COMP.20

COMPOSICAO

J18 - JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8
MM COM PELICULA JATEADA - ACABAMENTOS EM ALUMINIO
ANODIZ. NATURAL - 224 X 70 CM

M2

1,57

796,14

1.249,94

1.015,08

1.593,68

15.

19

COMP.21

COMPOSICAO

J19 - JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM -
ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 342 X 200 CM

M2

6,84

502,75

3.438,80

641,00

4.384,44

15.

20

COMP.21

COMPOSIGAO

GUICHE - JANELA TIPO GUILHOTINA EM ALUMINIO E VIDRO 60 X
60 CM

M2

0,36

502,75

180,99

641,00

230,76

15.

21

COMP.22

COMPOSICAO

P75 - PORTA DE ABRIR 1 FOLHA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR
10 MM ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 75 X
210 CM

UN

1,00

573,33

573,33

731,00

731,00

15.

22

102182

SINAPI

P90A - PORTA DE ABRIR 1 FOLHA EM VIDRO TEMPERADO
INCOLOR 10 MM ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ.
NATURAL -90 X 210 CM

UN

1,00

643,92

643,92

821,00

821,00

15.

23

COMP.23

COMPOSIGAO

PV80 - PORTA VIDRO LAMINADO 10MM, INCOLOR COM PELICULA
JATEADA, ABRIR. LARGURA: 80CM. ALTURA: 210CM. BANDEIRA
FIXA, COM O MESMO VIDRO. FERRAGENS EM INOX - 80 X 260 CM

UN

1,00

744,06

744,06

948,68

948,68

15.

24

COMP.24

COMPOSICAO

P120 - PORTA PIVOTANTE, VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR,
COM PELICULA JATEADA ABRIR. LARGURA: 120CM. ALTURA:
210CM. BANDEIRA FIXA, COM O MESMO VIDRO. FERRAGENS EM
INOX - 120 X 260 CM

UN

1,00

1.005,98

1.005,98

1.282,63

1.282,63

TOTAL ITEM: 15

53.970,51

16.

ESQUADRIA METALICA




PT80 - PORTAO VENEZIANA DE ABRIR 1 FOLHA 80 X 210 CM -

COMP.25 | COMPOSIGAO ~ 1,00
16.01 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 822,57 822,57 1.048,78 1.048,78
COMP.26 | COMPOSICAO PT120 - PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS EM VENEZIANA COM TELA 2,00
16.02 MOSQUETEIRO - 120 X 210 CM UN 1.161,19 2.322,38 1.480,52 2.961,04
~ _ |PT120A - PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS EM VENEZIANA-120 X 210
COMP.26 | COMPOSICAO 2,00
16.03 CcM UN 1.161,19 2.322,38 1.480,52 2.961,04
COMP.26 | COMPOSIGAO - A - 1,00
16. 04 @ PA120 - PORTAO VENEZIANA DE ABRIR 2 FOLHAS - 120 X 210 CM UN 1.161,19 1.161,19 1.480,52 1.480,52
16. 05 ED-50923 SETOP ALCAPAO EM FERRO 0,6MX0,6M, INCLUSO FERRAGENS UN 1,00 324,00 324,00 413,10 413,10
GUARDA - CORPO EM TUBO EM AGO GALVANIZADO, DIAMETRO
16. 06 ED-32095 SETOP EXTERNO DE 2, FECHAMENTO EM BARRAS CIRCULARES VERTICAIS, M 5,50 588,54 3.236,97 750,39
DIAMETRO EXTERNO 1/2" 4.127,15
CORRIMAO EM TUBO DE FERRO PINTADO NA COR GRAFITE.
ED-50935 SETOP A 18,10
16. 07 DIAMETRO EXTERNO 1 1/2" M ’ 117,15 2.120,42 149,37 2.703,60
TOTAL ITEM: 16 15.695,23
17. REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS
ED-50727 SETOP CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, 2,50
17.01 PREPARO MANUAL M2 8,86 22,15 11,30 28,25
ED-50732 SETOP EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:6 (CIMENTO E 2,50
17.02 AREIA), ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MANUAL M2 31,76 79,40 40,49 101,23
REVESTIMENTO EM AZULEJO BRANCO 20 X 20 CM, JUNTA A
ED-50717 SETOP PRUMO, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, 296,08
17.03 INCLUSIVE REJUNTAMENTO M2 88,16 26.102,41 112,40 33.279,39
REVESTIMENTO COM GRANITO CINZA CORUMBA E = 2 CM, JUNTA
ED-50737 SETOP A PRUMO, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, 4,21
17.04 INCLUSIVE REJUNTAMENTO - BALCAO DE ATENDIMENTO M2 322,37 1.357,18 411,02 1.730,39
REVESTIMENTO COM PASTILHA DE VIDRO ACQUA 2,5 X 2,5
ED-50749 SETOP JATOBA OU EQUIVALENTE JUNTA A PRUMO, ASSENTADO COM 15,84
17.05 ARGAMASSA PRE-FABRICADA M2 324,51 5.140,24 413,75 6.553,80
TOTAL ITEM: 17 41.693,06
18. PISOS
18.01 PISO INTERNO
18.01.01 ED-50621 SETOP SOCULO DE CONCRETO MAGRO E=10CM M2 13,50 118,35 1.597,73 150,90 2.037,15
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA),
ED-50567 SETOP INTERNO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2,5CM, PREPARO 355,44
18.01.02 MECANICO M2 37,91 13.474,73 48,34 17.181,97
E DO LISO DESEMPENAD 1: E E
ED-50554 SETOP PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO, TRACO 1:3 (CIMENTO 14,55
18.01. 03 AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL M2 47,13 685,74 60,09 874,31
PISO EM PORCELANATO SPAZIO GRIGIO AP 52 X 52 XM,
ED-50754 SETOP ACABAMENTO ACETINADO, BIANC(?GRES OU EQUIVALENTE, 340,89
ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, INCLUSIVE
18.01.04 REJUNTAMENTO M2 95,83 32.667,49 122,18 41.649,94




PISO EM GRANITO CINZA CORUMBA ACABAMENTO FLAMEADO,

ED-50576 SETOP ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, INCLUSIVE 16,81
18.01. 05 REJUNTAMENTO (ESCADAS) M2 286,36 4.813,71 365,11 6.137,50
18. 02 FRISOS E RODAPES
RODAPE EM PORCELANATO SPAZIO GRIGIO AP 10 X 52 XM,
ED-50771 SETOP ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, INCLUSIVE 328,61
18.02.01 REJUNTAMENTO M 10,36 3.404,40 13,21 4.340,94
FRISO EM GRANITO GRANITO CINZA CORUMBAH =5 CcwMm,
ED-50773 SETOP ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, INCLUSIVE 48,23
18.02.02 REJUNTAMENTO M 32,98 1.590,63 42,05 2.028,07
RODAPE EM GRANITO GRANITO CINZA CORUMBA H = 10 CcwMm,
ED-50774 SETOP ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, INCLUSIVE 18,12
18.02.03 REJUNTAMENTO (ESCADAS) M 50,55 915,97 64,45 1.167,83
18.03 SOLEIRAS E PEITORIS
18.03.01 2266 ORSE SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBA L = 15 CM M 33,85 91,45 3.095,58 116,60 3.946,91
PEITORIL EM MARMORE BRANCO E =2 CM ACABAMENTO POLIDO
18.03.02 ED-50999 SETOP L=16CM M2 9,72 375,45 3.649,37 478,70 4.652,96
18.03.03 ED-50737 SETOP MARCO EM GRANITO CINZA CORUMBA L = 15 CM M2 0,27 322,37 87,04 411,02 110,98
TOTALITEM: 18 84.128,56
19. ESPELHOS
19.01 UN 175,71
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 5mm LAPIDADO, 50x90 CM, 4 MM,
COMP.28 COMPOSICAO FIXADO COM PARAFUSOS FINESSON - FORNECIMENTO E 1,00 175,71 224,03 224,03
19.02 INSTALACAO UN 175,71
TOTAL ITEM: 19 1.792,24
20. PINTURA INTERNA / EXTERNA
20.01 PINTURA INTERNA
FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS,
20.01.01 ED-50516 SETOP UMA DEMAO M2 1.256,40 5,88 7.387,63 7,50 9.423,00
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES
20.01.02 ED-50483 SETOP INTERNOS, DUAS DEMAOS M2 1.150,25 14,50 17.258,63 18,49 22.007,72
EMASSAMENTO MASSA BASE A OLEO EM MADEIRA, DUAS
20.01.03 ED-50481 SETOP DEMAOS M2 154,98 23,96 3.713,32 30,55 4.734,64
PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRES
20.01.04 ED-50453 SETOP DEMAOS ! M2 1.256,40 20,87 26.221,07 26,61 33.432,80
PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS,
ED-50493 SETOP INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO 154,98
20.01.05 FOSCO M2 29,84 4.624,60 38,05 5.896,99
PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAO ZARCAO P/ESQUADRIA
20.01. 06 ED-50491 SETOP FERRO / ! M2 100,00 36,30 3.630,00 46,28 4.628,00
20. 02 PINTURA EXTERNA (FACHADA)




20.02.01

ED-50514

SETOP

FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS,
UMA DEMAO

M2

672,60

6,53

4.392,08

8,33

5.602,76

20.02.02

ED-9013

SETOP

TEXTURA TIPO GRAFIATO SOBRE PAREDE DE PLACA CIMENTICIA

M2

672,60

26,62

17.904,61

33,94

22.828,04

20.02.03

ED-50453

SETOP

PINTURA COM TINTA ACRILICA FOSCA AZUL MINERAL E329,
AMBIENTES EXTERNOS, TRES DEMAOS

M2

423,82

20,87

8.845,12

26,61

11.277,85

20.02.04

ED-50453

SETOP

PINTURA COM TINTA ACRILICA FOSCA GOIABA R243, AMBIENTES
EXTERNOS, TRES DEMAOS

M2

248,78

20,87

5.192,04

26,61

6.620,04

TOTAL ITEM: 20

126.451,84

21.

BANCADA

21.01

ED-48343

SETOP

BANCADA EM GRANITO CINZA CORUMBA, INCLUSIVE FURO E
COLAGEM DE BOJO, COM ACABAMENTO DE 4 CM NA TESTEIRA
CONFORME PROJETO

M2

9,79

376,29

3.683,88

479,77

4.696,95

21.02

ED-48343

SETOP

BANCADA SECA EM GRANITO CINZA CORUMBA COM
ACABAMENTO BAULEADO CONFORME PROJETO

M2

3,64

376,29

1.369,70

479,77

1.746,36

21.03

ED-48343

SETOP

BALCAO EM GRANITO CINZA CORUMBA ACABAMENTO BAULEADO

M2

5,40

376,29

2.031,97

479,77

2.590,76

21.04

ED-48348

SETOP

RODABANCADA EM GRANITO CINZA CORUMBA, H=10 CM, E =2
C™M

28,64

51,76

1.482,41

65,99

1.889,95

21.05

ED-50687

SETOP

PRATELEIRA EM ARDOSIA POLIDA E = 2 CM

M2

10,31

228,63

2.357,18

291,50

3.005,37

TOTAL ITEM: 21

13.929,39

22,

SINALIZAGAO

22.01

COMP.29

COMPOSICAO

PLACA EM ACO INOX ESCOVADO 250 X 32CM DOBRADA NA
BORDA PARA ENQUADRAMENTO CONFORME DIAGRAMAGAO. O
FUNDO SERA EM PELICULA NA COR AZUL €100, M70, YO, KO REF.:
3M OU EQUIVALENTE COM LETRAS ADESIVADAS NA COR BRANCA
COM LETRA FONTE "GOTHAN BLACK"

UN

1,00

1.026,71

1.026,71

1.309,05

1.309,05

22.02

COMP.30

COMPOSICAO

PLACA EM ACO INOX ESCOVADO 250 X79 CM DOBRADA NA
BORDA PARA ENQUADRAMENTO COM LETRA FONTE "GOTHAN
BLACK", CONFORME DIAGRAMAGAO. O FUNDO SERA EM PELICULA
NA COR AZUL C100, M70, YO, KO REF.: 3M OU EQUIVALENTE COM
LETRAS ADESIVADAS NA COR BRANCA

UN

1,00

2.464,54

2.464,54

3.142,29

3.142,29

22.03

COMP.31

COMPOSICAO

PLACA DE SINALIZAGAO EM ACRILICO BRANCO COM ARTE
ADESIVADA NA COR AZUL C100, M70, YO, KO REF.: 3M OU
EQUIVALENTE

UN

4,00

115,93

463,72

147,81

591,24

22.04

COMP.32

COMPOSICAO

PLACA EM ACO INOX ESCOVADO 40 X 15 CM DOBRADA NA BORDA
PARA ENQUADRAMENTO COM LETRA FONTE "GOTHAN BLACK"
H=4 CM NA COR AZUL C100, M70, YO, KO REF.: 3M OU
EQUIVALENTE

UN

15,00

117,93

1.768,97

150,36

2.255,40




PLACA EM ACO INOX ESCOVADO 40 X18 CM DOBRADA NA BORDA
PARA ENQUADRAMENTO COM LETRA FONTE "GOTHAN BLACK"

COMP.33 COMPOSICAO 2,00 338,16
H=3.5 CM NA COR AZUL C100, M70, YO, KO REF.: 3M OU
22.05 EQUIVALENTE UN 132,62 265,23 169,08
~  |FITA ANTIDERRAPANTE FOTOLUMINESCENTE COR VERDE D = 2,5 X
22.06 COMP.34 | COMPOSICAO 20 CM (duas de cada lado) UN 22,00 15,85 348,69 20,21 444,62
7318 ORSE ANEL EM NEOPRENE NP, DUREZA: 70+/-5 SHORE A, ANTI-CHAMA E 4,00 235,32
22.07 ANTI-ALERGICO, NA COR PRETO UN 46,14 184,56 58,83
PISO PODOTATIL DE ALERTA NA COR PRETA, FIXADO COM COLA
ED-50624 SETOP P4000. CODIGO 002-01 REF. ANDALUZ / MERCUR OU 1,25 317,54
22.08 EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO M2 199,24 249,05 254,03
TOTAL ITEM: 22 8.633,62
23. URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES
COMP.35 COMPOSICAO EXECUGCAO DE FALCADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCK=12 MPA) 104,28
23.01 PREPARO MECANICO, E= 7CM M2 66,92 6.978,56 85,32 8.897,17
PISO EM LADRILHO HIDRAULICO DE ALERTA E DIRECIONAL NA COR
ED-50584 SETOP PRETA 25 X 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 6,00
23.02 AREIA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO M2 113,13 678,78 144,24 865,44
23.03 ED-50437 SETOP PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA - zoysia japonica M2 10,54 31,44 331,38 40,09 422,55
TOTALITEM: 23 10.185,16
24, LIMPEZA GERAL
24.01 ED-51125 SETOP CARGA E TRASNPORTE DE ENTULHO EM CACAMBAS M3 50,00 84,00 4.200,00 107,10 5.355,00
24.02 ED-50266 SETOP LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 400,93 6,99 2.802,50 8,91 3.572,29
TOTALITEM: 24 8.927,29
25. ADMINISTRAGAO LOCAL UN 1,00
25.01 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 120,00 102,97 12.356,40 131,29 15.754,80
25.02 90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 960,00 77,14 74.054,40 98,35 94.416,00
TOTAL ITEM: 25 110.170,80
26. SERVICOS PRELIMINARES
TAPUME FIXO DE PROTECAO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM
TELHA METALICA GALVANIZADA, TIPO TRAPEZOIDAL, ESP. 0,5MM,
26.01 ED-29823 SETOP COM MODULO NA DIMENSAO DE (300X220)CM, COM M? 286,44 52,80 15.124,03 67,32 19.283,14
REAPROVEITAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE
PONTALETE E FIXACAO
PORTAO PARA TAPUME FIXO DE PROTECAO COM FECHAMENTO
26.02 ED-14457 SETOP DE OBRA EM TELHA N,IETALICA GALVANI{ADA' TIPO TRAPEZOIDAL M? 8,80 119,72 1.053,54 152,64 1.343,23
ESP. 0,5MM, COM MODULO NA DIMENSAO DE (300X220)CM,
EXCLUSIVE PINTURA ESMALTE
TOTAL ITEM: 26 R$ 20.626,37

27.

MURO




27.01

COMP. 01

COMPOSICAO

PINTURA LATEX (PVA) EM PAREDE, UMA (1) DEMAO, EXCLUSIVE
SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA), PARA O
MURO DIVISORIO BLOCO DE CONCRETO REVESTIDO E = 15 CM, H =
2,20M

58,03

17,91

1.039,20

22,83

1.324,82

27.02

COMP. 02

COMPOSICAO

ALTEAMENTO DE MURO DIVISORIO (40CM), INCLUSIVE
CHAPISCO/REBOCO COM ARGAMASSA (CIMENTO E AREIA) E
PINTURA EM TRES (3) DEMAQS

58,03

113,95

6.612,78

145,29

8.431,18

27.03

ED-9013

SETOP

PINTURA COM TEXTURA ACRILICA COM DESEMPENADEIRA DE
AGO, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO/FUNDO PREPARADOR - TIPO
GRAFIATO

MZ

46,42

26,62

1.235,70

33,94

1.575,49

TOTAL ITEM: 27

RS 11.331,49

28.

MURETA

28.01

COMP. 03

COMPOSICAO

MURETA PARA ASSENTAMENTO DE GRADIL

10,80

226,00

2.440,80

288,15

3.112,02

28.02

ED-50519

SETOP

TEXTURA TIPO GRAFIATO SOBRE PAREDE, LIXAMENTO E FUNDO
SELADOR - PIGUIMENTADA NA COR GOIABADA R243

MZ

12,96

29,50

382,32

37,61

487,43

28.03

ED-50453

SETOP

PINTURA COM TINTA ACRILICA FOSCA GOIABA R243, AMBIENTES
EXTERNOS, TRES DEMAOS

MZ

12,96

20,87

270,48

26,61

344,87

TOTAL ITEM: 28

RS 3.944,32

29.

FUNDACAO E MURO DE ARRIMO

29.01

ED-51111

SETOP

ESCAVAGAO MECANICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR
OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE
CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA

MS

26,92

8,70

234,20

11,09

298,54

29.02

ED-51121

SETOP

REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E
COMPACTAGAO MECANIZADA COM PLACA VIBRATORIA

MS

21,29

41,11

875,23

52,42

1.116,02

29.03

ED-51096

SETOP

COMPACTAGAO MECANIZADA DE ATERRO COM PLACA
VIBRATORIA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL (A CADA 20 CM
DE CAMADA DE SOLO)

MS

402,12

45,79

18.413,07

58,38

23.475,77

29.04

RO-00058

SETOP

Escavagdo, carga e transporte de material de 12 categoria -
executado com escavadeira de 1,40 m3 e caminhdo basculante de
12 m3 e com caminho de servigo em leito natural - DMT de 3.000
m

MS

402,12

13,00

5.227,56

16,58

6.667,15

29.05

COMP. 04

COMPOSICAO

LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NUMERO 1, INCLUSIVE
ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL

MS

50,76

194,77

9.886,53

248,33

12.605,23

29.06

ED-50600

SETOP

APLICACAO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE
FORNECIMENTO

MZ

676,80

3,51

2.375,57

4,48

3.032,06

29.07

ED-17989

SETOP

LOCAGCAO DA OBRA (GABARITO) (RADIER)

84,00

45,78

3.845,52

58,37

4.903,08

29.08

ED-49811

SETOP

FORMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM
COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X)
(FUNDAGAO)

MZ

63,90

60,65

3.875,54

77,33

4.941,39

29.09

ED-48295

SETOP

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A
12,5MM)

KG

4.053,87

11,25

45.606,04

14,34

58.132,50




29.10

ED-49787

SETOP

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM
OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE
LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAGAO)

M3

61,60

736,40

45.362,24

938,91

57.836,86

29.11

ED-48297

SETOP

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-60 DIAMETRO (4,2MM A
5,0MM) (ESTRIBOS)

KG

261,63

11,88

3.108,16

15,15

3.963,69

29.12

ED-48213

SETOP

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAGAO, EM
CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO,
INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D -
CADERNO SEDS)

MZ

83,78

207,13

17.353,35

264,09

22.125,46

TOTAL ITEM: 29

RS 199.097,75

30.

COBERTURAS

30.01

ED-50667

SETOP

FABRICAGAO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CHAPIM EM
CHAPA DE ACO GALVANIZADA CONFORME PROJETO

31,19

51,84

1.616,89

66,10

2.061,66

30.02

ED-50650

SETOP

FABRICAGAO, FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CALHA METALICA
CONJUGADA EM CHAPIM EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
CONFORME PROJETO

7,77

77,86

604,97

99,27

771,33

30.03

10029

ORSE

IMPERMEABILIZAGAO C/ MANTA ASFALTICA ALUMINIZADA 3MM,
ESTRUTURADA COM NAO-TECIDO DE POLIESTER, INCLUSIVE
APLICAGCAO DE 1 DEMAO DE PRIMER

MZ

286,06

119,49

34.181,31

152,35

43.581,24

TOTAL ITEM: 30

RS 46.414,23

31.

INSTALAGOES ELETRICAS

31.01

ED-48992

SETOP

CABO FLEXIVEL 0,75 KV - PVC # 4 MM2

975,00

6,64

6.474,00

8,47

8.258,25

31.02

ED-20588

SETOP

ENTRADA DE ENERGIA AEREA, TIPO C8, PADRAO CEMIG, CARGA
INSTALADA DE 66,1KVA ATE 75KVA, TRIFASICO, COM SAIDA
SUBTERRANEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR,
DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSORIOS

UN

1,00

6.646,13

6.646,13

8.473,82

8.473,82

31.03

ED-49138

SETOP

CABO DE COBRE NU # 95 MM2, ENTERRADO, EXCLUSIVE
ESCAVAGAO E REATERRO

60,00

99,31

5.958,60

126,62

7.597,20

31.04

ED-49133

SETOP

CABO DE COBRE NU # 16 MM2, ENTERRADO, EXCLUSIVE
ESCAVAGAO E REATERRO

15,00

17,98

269,70

22,92

343,80

31.05

ED-27080

SETOP

LUMINARIA DE EMBUTIR PARA 2 LAMPADAS
FLUORESCENTES TUBULARES DE 16W.APROPRIADA PARA
FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T" DE ABA
25mm. CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA COM
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI-PO NA COR
BRANCA. REFLETOR E ALETAS PARABOLICAS EM ALUMINIO
ANODIZADO DE ALTO BRILHO. EQUIPADA COM PORTA-LAMPADA
ANTIVIBRATORIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE
SEGURANCA E PROTECAO CONTRA AQUECIMENTO NOS
CONTATOS. REF.: MOD.: 2001 2xT26-16W, DA ITAIM OU
EQUIVALENTE - COMPLETA

UN

1,00

251,87

251,87

321,13

321,13

TOTAL ITEM: 31

RS 24.994,20




32,

INSTALAGAO SANITARIA

32.01 ED-48156 SETOP  |ASSENTO SANITARIO BRANCO, MARCA CELITE OU EQUIVALENTE UN 5,00 38,54 192,70 49,14 245,70
TOTAL ITEM: 32 RS 245,70
33. ACESSORIOS
33.01 ED-50316 SETOP  |AGUA 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 173,53 347,06 221,25 442,50
33.02 ED-48182 SETOP  |RESISTENTE E LAVAVEL,COLUMBUS OU EQUIVALENTE - UN 1,00 70,74 70,74 90,19 90,19
SABONETEIRA COM RESERVATORIO BRANCO TIPO DISPENSER
33.03 ED-48188 SETOP  |PARA SABAO LiQUIDO EM PLASTICO RESISTENTE E LAVAVEL, UN 1,00 62,32 79,46 79,46
LALEKLA OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 62,32
TOTAL ITEM: 33 RS 612,15
34. PISOS |
34.01 COMP.05 | COMPOSICAO |REJUNTAMENTO EPOXI UN 1,00 5.107,16 5.107,16 5.107,16 5.107,16
PISO EM PORCELANATO SPAZIO GRIGIO AP 52 X 52 XM,
34.02 ED-50754 setop  |ACABAMENTO ACETINADO, BIANCOGRES OU EQUIVALENTE, M2 3,16 95,83 302,82 122,18 386,09
ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, INCLUSIVE
REJUNTAMENTO
TOTAL ITEM: 34 RS 5.493,25
35. REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS
REVESTIMENTO COM PASTILHA DE VIDRO ACQUA 2,5 X 2,5
35.01 ED-50749 SETOP  [JATOBA OU EQUIVALENTE JUNTA A PRUMO, ASSENTADO COM Ve 6,00 324,51 1.947,06 413,75 2.482,50
ARGAMASSA PRE-FABRICADA
TOTAL ITEM: 35 RS 2.482,50
36. BANCADA |
36.01 ED-50687 SETOP  |PRATELEIRA EM ARDOSIA POLIDA E = 2 CM M2 1,39 228,63 317,80 291,50 405,19
TOTAL ITEM: 36 RS 405,19
37. ACESSORIOS |
BARRA DE APOIO EM ACO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4"
37.01 ED-48163 seTop | (3L75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO UN 12,00 165,26 1.983,12 210,71 2.528,52
40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, INSTALACAO E ACESSORIOS PARA FIXACAO
PLACA EM ACO INOX ESCOVADO 40 X 15 CM DOBRADA NA BORDA
37.02 comp.06 | composicio |PARA ENQUADRAMENTO COM LETRA FONTE "GOTHAN BLACK" UN 3,00 117,93 353,79 150,36 451,08
H=4 CM NA COR AZUL C100, M70, YO, KO REF.: 3M OU
EQUIVALENTE
PLACA EM ACO INOX ESCOVADO 40 X18 CM DOBRADA NA BORDA
37.03 comp.07 | composicio |PARA ENQUADRAMENTO COM LETRA FONTE "GOTHAN BLACK UN 1,00 132,62 132,62 169,08 169,08

H=3.5 CM NA COR AZUL C100, M70, YO, KO REF.: 3M OU
EQUIVALENTE




37.04

COMP. 08

COMPOSICAO

PLACA EM ACO INOX ESCOVADO 48 X 15 CM DOBRADA NA BORDA
PARA ENQUADRAMENTO COM LETRA FONTE "GOTHAN BLACK"
H=4 CM NA COR AZUL C100, M70, YO, KO REF.: 3M OU
EQUIVALENTE

UN

5,00

132,62

663,08

169,08

845,40

37.05

COMP. 09

COMPOSICAO

PLACA EM ACO INOX ESCOVADO 60 X 23 CM DOBRADA NA BORDA
PARA ENQUADRAMENTO COM LETRA FONTE "GOTHAN BLACK"
H=4 CM NA COR AZUL C100, M70, YO, KO REF.: 3M OU
EQUIVALENTE

UN

1,00

213,38

213,38

272,06

272,06

37.06

COMP. 10

COMPOSICAO

PLACA EM ACO INOX ESCOVADO 52 X18 CM DOBRADA NA BORDA
PARA ENQUADRAMENTO COM LETRA FONTE "GOTHAN BLACK"
H=3.5 CM NA COR AZUL C100, M70, YO, KO REF.: 3M OU
EQUIVALENTE

UN

2,00

159,05

318,09

202,79

405,58

TOTAL ITEM: 37

RS 4.671,72

38.

URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES

38.01

ED-51144

SETOP

PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRAO
PREFEITURA

MZ

274,14

72,61

19.905,31

92,58

25.379,88

38.02

ED-51139

SETOP

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA,
PREMOLDADA, MFC-01 PADRAO DER-MG, DIMENSOES
(12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVACAO,
APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADO (EM CACAMBA)

96,81

64,83

6.276,19

82,66

8.002,31

TOTAL ITEM: 38

RS 33.382,19

39.

CLIMATIZACAO

39.01

ED-48992

SETOP

CABO FLEXIVEL 0,75 KV - PVC # 4 MM2

350,00

6,64

2.324,00

8,47

2.964,50

39.02

103289

SINAPI

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO,
INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR
CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

100,00

31,32

3.132,00

39,93

3.993,00

39.03

103291

SINAPI

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO,
INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR
CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

10,00

61,98

619,80

79,02

790,20

39.04

103290

SINAPI

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO,
INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR
CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

120,00

49,58

5.949,60

63,21

7.585,20

39.05

11412/0ORSE

ORSE

CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450/750V -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

65,00

15,64

1.016,60

19,94

1.296,10

39.06

11679/0ORSE

ORSE

CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 1,5 MM2, 450/750V -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

136,50

11,66

1.591,59

14,87

2.029,76

39.07

12184/0RSE

ORSE

CAIXA DE PASSAGEM POLAR

UN

18,00

46,80

842,40

59,67

1.074,06

TOTAL ITEM: 39

RS 19.732,82

40.

GRADIL

40.01

13779

ORSE

CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5X20CM - FIO 5 MM,
REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA
ELETROSTATICA NA COR PRETA. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
INCLUSIVE POSTE E ACESSORIOS.

10,8000

394,36

4.259,09

502,81

5.430,35




PORTAO EM FERRO DE ABRIR, EM GRADIL NYLOFOR 3D, PINTADO

40.02 13764 ORSE - M2 2,6000 800,77 2.082,00 1.020,98 2.654,55
NA COR PRETA, PADRAO BELGO OU SIMILAR
PORTAO EM FERRO, EM GRADIL METALICO, PADRAO BELGO OU

40.03 9072 ORSE EQUIVALENTE, DE C’ORRER ’ M2 8,32 892,41 7.424,85 1.137,82 9.466,66
TOTAL ITEM: 40 RS 17.551,56

41. SOLEIRAS E PEITORIS

41.01 ED-50737 SETOP MARCO EM GRANITO CINZA CORUMBA L = 15 CM m?2 0,13 322,37 41,91 411,02 53,43
TOTAL ITEM: 41 RS 53,43

42, BANCADA
BANCADA EM GRANITO CINZA CORUMBA, INCLUSIVE FURO E

42.01 ED-48343 SETOP COLAGEM DE BOJO, COM ACABAMENTO DE 4 CM NA TESTEIRA M?2 0,99 376,29 372,53 479,77 474,97
CONFORME PROJETO

42.02 ED-48343 SETOP BANCADA SECA EM GRANITO CINZA CORUMBA COM m?2 0,12 376,29 45,15 479,77 57,57
ACABAMENTO BAULEADO CONFORME PROJETO

42.03 ED-48343 SETOP BALCAO EM GRANITO CINZA CORUMBA ACABAMENTO BAULEADO M2 0,05 376,29 18,81 479,77 23,99
TOTAL ITEM: 42 R$ 556,53

43, FRISOS E RODAPES
RODAPE COM REVESTIMENTO EM GRANITO, CINZA ANDORINHA,

43.01 ED-50774 SETOP ESP. 2CM, ALTURA 10CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA m?2 6,78 50,55 342,73 64,45 436,97
INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO (ESCADAS)
TOTAL ITEM: 43 RS 436,97

44, ESCADA

44.01 ED-50949 SETOP ESCADA MARINHEIRO - TUBO GALVANIZADO D =3/4"ED = 1/2" M 4,80 188,94 906,91 240,90 1.156,32

- |FITA ANTIDERRAPANTE FOTOLUMINESCENTE COR VERDE D = 2,5 X

44.02 COMP. 11 | COMPOSICAO 20 CM (DUAS DE CADA LADO) UN 46,00 15,85 729,08 20,21 929,66
TOTAL ITEM: 44 RS 2.085,98
TOTAL DA PLANILHA: 2.959.115,10

BOCAIUVA, 17 DE JANEIRO DE 2025

CAMILLA TAVARES MURTA ALVES
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